SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Docieplenie elewacji tylnej oficyny tylnej oraz renowacja dwoch scian oficyny prawej
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Modrzejewskiej 46 wraz
z demontaiem istniejqcych balkonéw na elewacji frontowej budynku frontowego
i montaZem balkonow dostawnych.

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czg$¢ ogdlna
SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-02 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST-03 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-04 45312310-3 Ochrona odgromowa
SST-05 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bedzin, kwiecien 2013 r.
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ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Docieplenie elewacji tylnej oficyny tylnej oraz renowacja dwoch $cian oficyny prawej budynku

mieszkalnego zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Modrzejewskiej 46 wraz z demontazem istniejacych

balkonow na elewacji frontowej budynku frontowego i montazem balkonéw dostawnych.

Przedmiotowy obiekt to kamienica wchodzaca w sktad ciagu kamienic przy ul. Modrzejowskiej. Obiekt

posiada bramg przejsciowa pomigdzy ul. Modrzejowska a atrium kamienicy i jej oficyna.

Jest to budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym

murowanym.

1.1.1. Zakres rzeczowy

» naprawa dachéw - wymiana zadaszenia nad wejéciem do piwnicy 8,37m? przemurowanie
kominéw ponad dachem oficyny tylnej 1,508m?, wymiana obrobek blacharskich 60,615m?,

» roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pekni¢é, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiet, uzupeknieniu tynku, wymianie opraw o$wietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych,

» elewacja frontowa budynku frontowego - demontaz drewnianych podestow balkonowych

wraz z balustrada, demontaz belek stalowych, montaz nowych dostawnych podestéw balkonowych

opartych na ptycie kompozytowej o wymiarach 1,20x2,40m wraz z balustrada ozdobna malowana

proszkowo — szt 4,

wymiana drewnianych okien na stolarke PCV — 11,679m?,

wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe ocieplone, malowane proszkowo — 1,70m?

izolacja $cian piwnic phytami polistyrenowymi grub. 8cm 51,67m?

wykonanie opaski z grysu 25,835m?,

ocieplenie $cian styropianem grub. 12cm, wyréwnanie $cian styropianem grub. Scm, wykonanie

cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego o strukturze ,,baranek” na $cianach

1 osciezach —772,108m2, ociepleniec kominéw twarda welna mineralna grub. 12cm, wykonanie

cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo-silikonowego 173,594m? wykonanie

tynkéw mozaikowych 30,892m?,

» wykonanie instalacji odgromowej 75,0mb,

» wywoz i utylizacja gruzu.

vVvyyvyyvyy

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objetych zakresem w dokumentacji projektowej oraz robot
towarzyszacych nie objetych projektem.

1.3 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych

w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje
gospodarcza lub techniczna;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
1 wykonanie rob6t budowlanych okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
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poz. 759 z p6zn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $srodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego;
1.45. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
1.4.8. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;
1.49. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych
1 koncowych, w miarg potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spehnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);
1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany.
1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od speilnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej;
1.4.14. krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna;
1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;
1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.);
1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,
1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,
1.4.21. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
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z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do  speliania  przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych i  mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany
do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéownych elementéw robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposdb uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrdcony
do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbgdnego zaplecza
budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczgciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazyndw i sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty rozbiérkowe zostana usunigte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
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1.5.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegolnosci, instalacji
i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia urzadzen
1 instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane 2z robotami i bedzie
w pemli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatlow

Przed planowanym uzyciem materialdow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi

szczegotowe  informacje  dotyczace  zrodta  wytwarzania 1 zamawiania ~ materialow

i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki

do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosé do robot

1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miegjsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty be¢da wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom begda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia

terenu prowadzonych robot przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezpieczajacych wnetrza

pomieszczen od pylu powstajacego podczas prac budowlanych folia ochronna.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi  przepisami

a w szczegolnosci przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez

Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg¢ w wyznaczaniu robot zostana,

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
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naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora begda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robot ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do porzadku oraz usuniecia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych

materialow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu.

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca,

ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czegstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach

1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone

do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty

lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

1 dokumentoéw technicznych,

b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma Ilub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja

okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST,

¢/ dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialow, ktére wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda

partia dostarczonych materialdow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzaja ich

pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudno$ci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
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lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznhaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w  sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych

robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane

do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Ble¢dne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Tlosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
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okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot i odcinkow

Wykonawca bedzie mogt wystapic¢ o Protokot Odbioru Robot za pomoca powiadomienia Zamawiajacego

nie wczesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy ukofczone i gotowe do

odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogl podobnie wystapic

o Protokét Odbioru dla kazdego odcinka.

Zamawiajacy, w ciagu 5 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Protokdt Odbioru Robot, podajac date, z ktéra roboty zostaty ukonczone.

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot

Zamawiajacy okresla forme dokumentacji Protokétu Odbioru czgsciowego lub koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupeliajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

dokument potwierdzajacy wywoz i sktadowanie materiatow na sktadowisku, w tym materiatow

niebezpiecznych

8. ew. dokumentacjg fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior czesci robot

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protokét Odbioru

dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokotu Odbioru dla jakiej$ czgsci Robot, Wykonawcy

jak najwczes$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Protokot Odbioru

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najpdzniejszej z dat upltywu okresow zglaszania

wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty i dokona ich préb, wlacznie z usunigciem wad.

Oryginal Protokétu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Nookw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne przepisy

Podstawa platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana

w Przedmiarze Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana
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przez Wykonawce w Kkosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materiatéw razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprz¢tu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).

Strona 10 z 36



SST-01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktorych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt

oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.

Dokumentacje¢ techniczna moze stanowié¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obciazenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokoséci rusztowan, dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacj¢ na temat ilo§ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji  rusztowania
1 podestow, statecznoSci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania 1 montazu oraz eksploatacji rusztowan.
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Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowiacych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okre§lone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos$¢ przesta,

- dlugosc przesta,

- szeroko$¢ przgsta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stgzenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe Zz
wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome),

- shupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

- stgzenie wspornikow (rura z tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — migjsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementow rurowych,

- stezenie wzdhuzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podluznice wzmacniajace,

- odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, skladajacy sig z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatdow
budowlanych,

- porgcz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa sig sprz¢tu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

W  przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdre sa
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montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe

sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu

technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacjg

nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez
producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy

i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie ggstej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie s3 spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowaé lub wylaczy¢
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od S$ciany, nalezy przewidzied,

ze zZostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego oraz wyro6wnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawia si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem objac nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegloséci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajga warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m® zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na plaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg iloci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczgciem pracy,
Sprawdzajac, czy:

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

- rusztowanie jest prawidlowo zakotwione,

- rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie S$liskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak,

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore
moga spowodowac katastrofe¢ budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach
i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajace sa
takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkéw ochrony indywidualne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ziacza, $ruby centrujace i1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Strona 14 z 36



SST-02
ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot docieplenia elewacji
oficyn budynku mieszkalnego przy ul. Modrzejewskiej 46 w Begdzinie.

1.2. Zakres stosowania:
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nastegpujacych prac:

- roboty przygotowawcze, polegajace min. na wymianie konstrukcji i pokrycia zadaszenia nad wejsciem
do piwnicy, przemurowaniu kominéw ponad dachem, wymianie obrobek blacharskich, dociepleniu $cian
piwnic, wykonaniu opaski zwirowej, przemurowaniu pekni¢¢, wymianie balkonow na elewacji frontowej
budynku frontowego na balkony dostawne o0 wymiarach 1,20x2,40,

- dociepleniu elewacji tylnych i bocznych oficyn budynku styropianem grub. 12cm i wyréwnaniu $cian
styropianem grub. 5¢cm, dociepleniu komindéw twarda wetna hydrofobizowana lub lamelowa grub. 12¢cm
z wykonaniem warstwy zbrojacej i wypraw elewacyjnych akrylowych i silikatowo-silikonowych, zgodnie
z kolorystyka elewacji okreslona w dokumentacji, oraz wyprawy elewacyjnej silikonowo-zywicznej,
mozaikowej na cokotach,

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z oferta, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Poszczegblne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materiatow wymaga¢ parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni petna dokumentacj¢ techniczng zastosowanych materiatow.

Dla rozwigzan systemu i materialow opisanych w Projektach renowacji elewacji, dopuszcza
si¢ zastosowanie innych systemow renowacji Scian metoda lekka-mokra i materialéw
réwnowaznych, o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zalozone, speliajacych
obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy lub aprobaty techniczne.

2.2. Materiaty

Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania robot: styropian, twarda welne mineralna, siatke
zbrojeniowa z wlokna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokolowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.

a./ Plyty styropianowe grub. Scm i 12cm oraz 2+3cm (o$cieza) powinny spetnia¢ wymogi normy PN-
EN-13163:2004.

Do ocieplenia $cian plyty powinny posiada¢ nastgpujace wymiary:

- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,

- grubo$¢ Scmi 12cm dla osciezy 2cm + 3cm,

- krawedzie ptyt proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania,
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W/w plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z zadnym statym materialem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasdéw, na starzenie, zachowujacy swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtona¢ wilgoci,
b./ Ptyty welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa grub. 12cm na $cianie
z przewodami kominowymi i 5cm na kominach ponad dachem.
c./ taczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany, dla mocowania styropianu laczniki z tworzywa, dla wekny
mineralnej stosowac taczniki stalowe,
a./ gruntowanie $cian - preparat gruntujacy witasciwy dla przyjetego systemu renowacji $cian.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,
b./ warstwa zbrojaca - siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
c./ zaprawy klejace - zaprawa klejaco - szpachlowa, wiasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia $Scian.
d./ Wyprawy tynkarskie:
- akrylowe o granulacji 1,5 mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor
zgodny z opracowang kolorystyka,
- silikatowo-silikonowe faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor zgodny z opracowana
kolorystyka;
- mozaikowe, silikonowo-zywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowana kolorystyka,
e./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wtasciwe dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiadac¢ aktualne Certyfikaty,
Atesty 1 Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje¢ Inspektora.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania faczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sSrodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialow oraz w sposob nie powodujacy pogorszenia
ich jakosci.

4.2. Transport i sktadowanie

Material powinien by¢ transportowany 1 skladowany w sposob zabezpieczajacy materiat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakoSci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w §rodki przeciwpozarowe.

Miejsce sktadowania nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01255.

Materiaty nalezy uklada¢ $ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
W sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt wykonania rob6t podano w ST-00, pkt 5.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zb¢dnych elementow
na elewacji typu haki i uchwyty, demontazu obrobek blacharskich parapetow zaokiennych, demontazu
starej i osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, uzupetienia tynkow.

5.2. WARSTWA WYROWNAWCZA, WARSTWA ZBROJACA
Prace zwiazane z wykonaniem renowacji $cian budynku powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
powietrza od +5°C do +25°C,

a./ Przygotowanie podtoza.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej
na elewacjach frontowych i przymocowaniu warstwy wyréwnujacej styropianu do $cian tylnych
1 bocznych budynkéw oraz bramy przejsciowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokonaé
oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o slabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usuna¢. Nieréwnosci i ubytki podloza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyrownaé zaprawa wyrownawczo-murarska.

Podloze chionne zagruntowaé. Przed przystapieniem do przyklejania styropianu na stabych podiozach,
nalezy wykona¢ probg przyczepnosci. Nastegpnie nalezy podloze zagruntowal preparatem gieboko
penetrujacym i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowna probg przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przygotowanie podtoza.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢
powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.

Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podtoza przed natozeniem warstwy
zbrojacej i przed rozpoczgciem wykonania warstwy wyréwnujacej ze styropianu.

Po uzupehieniu tynkéw, sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich, rur
spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany mozna przystapi¢
do wykonania warstwy zbrojacej lub wyréwnujacej. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

b./ Sposob przygotowania zapraw klejacych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscia wody
1 doktadnie wymiesza¢, az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. [los¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wodg pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegétowych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

¢/ Wykonanie warstwy wyrownujacej ze styropianu.

Warstwa styropianu grub. S5cm, przyjeta dla wyrdwnania $cian i grub. 12cm dla docieplenia powinna by¢
ciagla na catej powierzchni S$ciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w wytycznych montazu producenta systemu ,,ocieplen”.

Na czas przerwania robot nalezy zabezpieczy¢ materialem nieprzemakalnym wierzchnia czgsé
styropianu. Mocowanie plyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami dociskowymi.

Zaleca sig¢ stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym
nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Plyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewiazania spoin —
mijankowo.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany styropian musi by¢ uprzednio oczyszczone z czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu.

Strona 17 z 36



W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu renowacyjnego zaleca
si¢ stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji
od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany
do podltoza stalowymi kotkami rozporowymi.

d./ Wykonanie warstwy zbrojace;j.

Warstwa zbrojaca na powierzchni §cian wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci gladz,
w ktorej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojaca
z wldkien szklanych. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagna¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zgbata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30
min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem 10cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeSniej
niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczna przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obciazenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne.

Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia phyt
styropianowych).

Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiacym odregbna catosc
w jednym etapie wykonawczym.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie oSciezy okiennych
i drzwiowych na calej ich glebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czg$ci parterowej i cokotowej ocieplanych $cian, nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sa narazone na uderzenia,
to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $Scian parterowych. Pierwsza warstwe
siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych
i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworow.
e./ Potaczenie warstwy zbrojacej z pozostatymi elementami budynku.

Miegjsca polaczen warstwy zbrojonej ze stolarka okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi
i dylatacjami nalezy uszczelni¢c odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np.: uszczelniajace
tas§my rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec
1 nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materialow. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktoére wniknie woda obnizajac trwatos¢
catego uktadu.

f./  Wykonanie zewngtrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonana warstweg zbrojona przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojona mozna gruntowaé dopiero po jej zwiazaniu, czyli po uplywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C
i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna przystapic
do naktadania tynku akrylowego.
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Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepno$¢ tynku do podioza
oraz ulatwia prace zwiazane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyrownuje przebieg
procesu wiazania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku
1 zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia plam.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki z mieszadlem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pgdzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio
po wykonaniu prac narzgdzia oczysci¢ czysta woda.

5.3. WARSTWA WYKONCZENIOWA SCIAN

a./  Sposob przygotowania wyprawy tynkarskie;j.

Bezposrednio przed uzyciem cata zawartos¢ opakowania dokladnie wymiesza¢ mieszarka/ wiertarka
wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy.

b./ Technologia recznego wykonania wyprawy tynkarskiej.

Przygotowana maseg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierna warstwa na podlozu, uzywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu,
roOwnoczes$nie wyréwnujac powierzchnie warstwy.

Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo),
az do uzyskania rownej, gladkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygladzania nalezy wykonywaé
jednym, ciagtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na bardzo rowne
1 staranne przygotowanie podioza.

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji i wiazania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wiazania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie
utrudnia, a czasami wregcz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Aplikacja oraz wiazanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢
do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Po nalozeniu na podloze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej + 5°C.

Podczas realizacji robot, a w szczegolnos$ci, przy tynkowaniu, zaleca sig¢ zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow zewngtrznych.

5.4. Roboty murarskie i murowe (podmurowania; zamurowania otworow, itp.)

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z oferta, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

5.4.2. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materialow
wymaga¢ parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ techniczng zastosowanych
materialow.

UWAGA:

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga
zostac zastapione rownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Materialty Obejmuja wszystkie elementy niezbgdne do wykonania drobnych robot murarskich,
tj. zaprawy, cegla kl. 150 lub betonity.
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5.4.2.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4.3. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W miejscu potaczenia murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.4.4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie gzymsow i parapetow zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o

grubosci od 0,5 mm do 0,6mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyka elewacji. Obrobki mozna

wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki gzymsdw 1 parapetow zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 50mm; ztacza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

€) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wiekszym niz 15cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywac¢ si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa. Sprawdza si¢ przez pordéwnanie
wykonania robdt z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

- Materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- Wyglad zewnetrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, peknigcia, brak pionowosci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypelnienia zaprawa klejowa itp.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt. 7.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robot polega na:

- okre§leniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyréwnania styropianem — m?,
- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkow — m?,

- okre$leniu rzeczywistej iloéci wykonanych robot murarskich — m? m?,

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrébek blacharskich —m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.
Odbiory poszczegdlnych czgsci robot dziela sig¢ na: odbiory czgSciowe tzw. odbiory zanikowe
i odbior koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czgsci robot, do ktorych pozniej dostep jest
utrudniony lub  niemozliwy. Wyniki odbioru czgéciowego powinny by¢é odnotowane
w dzienniku budowy lub protokole.
Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podtozy nalezy porownaé
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnych robot.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania poditoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czg$ciowych,
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— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci
wykonania robot w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci robot
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu regkojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Platno$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakoSci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdéw badan i pomiarow.

Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty bedzie kwota wynikajagca z obmiarow robot
W pozycjach ujetych w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokolu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.
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SST-03
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej na stolarkg PCV.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkg PCV i §lusarke aluminiowa:
- wykonanie wlasnych pomiarow stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawce,

- wykucie stolarki drewnianej lub stalowej,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie $lusarki aluminiowe;j

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierane, drzwi balkonowe rozwierane, z okuciami obwiedniowymi, kolor bialy, szklone
jednokomorowa szyba zespolona, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m’K, wspétczynniku
infiltracji powietrza a < 0,3 m”.

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grub. 0,55mm, kolor zgodny
z kolorystyka elewac;ji.

Slusarka aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji,
szklona szktem bezpiecznym P1.

Wszystkie materiaty zuzyte przy robotach zwiazanych z wymiana stolarki okiennej majg posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat, atest
higieniczny wyrobu, atest p. poz.)

Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢é wykonywane mechanicznie Iub recznie. Roboty mozna wykonywane
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzgt drobny rgczny
1 elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty 1 sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamowienia.

Okna 1 §lusarka nie zamontowane sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilno$é¢
uzyskuja dopiero po prawidlowym zamontowaniu.

Okna i $lusarke zabezpieczone folia ochronna nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna i $lusark¢ nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska
i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
1 §lusarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Demontaz stolarki

Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.3 Montaz okien i $lusarki.

Montaz okien rozpocza¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40 cm. Ramg wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinéw zaryglowac rame
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klinow przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w potowie dtugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wilasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrownac¢ poziom,
pion i polozenie w plaszczyznie pamigtajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowac¢ od wegarka
o okolo 0,5cm.

Poprzez otwory w kotwach wykonaé¢ otwory w murze pod kotki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy
wkretow przymocowaé kotwy do muru.

Szczeling miedzy os$cieznica a murem nalezy wypeni¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza
izolacje¢ termiczna. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy wykona¢ przy pomocy welny
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur.

Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy migdzy rama okienna i murem
(w stosunku do luzoéw optymalnych) w celu zaoszczedzenia pianki poliuretanowej mozna te przestrzenie
"zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a dopiero pozostala przestrzen
wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Nastgpnie zamontowaé skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcia¢ ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usunac
Kliny drewniane - z wyjatkiem klindbw znajdujacych si¢ pod dolna czgscia ramy, a otwory po nich
wypehic¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna.

Nalezy zwroci¢ uwage czy otwory odplywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja
na swobodny wyplyw wody na parapet.

5.5. Montaz parapetow
Parapety wewngtrzne podlegaja wymianie na parapety PCV biale. Parapety zewngtrzne nalezy
zamontowa¢ w ten sposob, aby ,,zachodzily” pod rame¢ okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosé
prawidlowego ich zamontowania.
Jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewngtrzny montowany jest na ,,styk” z rama okienna, nalezy
pamigtaé, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty ponad
parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetow zewngtrznych powyzej poziomu otworéow sptywowych.
Migdzy parapetem wewngtrznym a oknem zamontowaé listwe maskujaca z PCV.
5.6. Prace wykonczeniowe.
Wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem.
Od strony wewngtrznej krawegdzie styku wypehnia sig¢ silikonem bialym za$ od strony zewngtrznej
transparentnym (bezbarwnym).
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Dodatkowo uzupetni¢ ztacza tynku z oSciezami masa akrylowa.

Wykonczenie otworow tynkiem.

Wykona¢ tynki wewngtrzne zwykte kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawedzi oSciezy.
Tynki zewngtrzne akrylowe na warstwie zbrojone;.

Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych osciezy farba emulsyjna.

Eksploatacj¢ stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow okuc¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen
zaprawa murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami $cierajacymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi

w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentow materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robot.

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czesci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu * 1mm na dtugosci 1 m elementu ,
jednak nie wiecej niz * 3 mm na catej dlugoéci boku

- dla poziomych cze$ci elementu od teoretycznego poziomu * 2 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz * 5 mm na catej dlugoéci boku

Szczelina miedzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza niz

1,75cm dla stolarki PCV.

Stojaki os$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga

spowodowac roéznicy w szerokosci o§cieznicy, mierzonej we wrebach.

Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowos$ci przeprowadzi¢ regulacjg okué¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz okna

zostat wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" sig otwiera¢ i zamykac.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznad

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$§¢

robot badz tylko ich czg$¢ uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu  doprowadzenia
ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ obsadzenia stolarki,

mb parapetow wewnetrznych,

mb tynkéw i malowania o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia:
- wymiardw otworow,
- prostopadtosci i réwnosci osciezy,
- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,
- wilgotno$¢ muréw
8.3. Odbiodr koncowy wymaga sprawdzenia:
- osadzenia oScieznic,
- jakoSci osadzenia skrzydetl okiennych,
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- Szczelnosci okien,

- statosci skrzydet okiennych w potozeniu zamknigtym,

- jakoS$ci powierzchni zewngtrznej,

- ilosci i wielko$ci okué, sposobu zamocowania i dziatania okué,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia parapetow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

- warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- obsadzenie stolarki,

- roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetow, tynki o$ciezy, malowanie osciezy wewngtrznych.

10. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodnosci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST-04
OCHRONA ODGROMOWA (CPV 45312310-3)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ukltadaniem i montazem elementoéw instalacji odgromowej (zwodow pionowych w rurach
winidurowych).

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania wszelkich dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1 w czgsci
ogo6lne;j.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru

robot zwiazanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazem osprz¢tu i urzadzen piorunochronnych,

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- skompletowaniem wszystkich materiatlow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu" i pograzania elementow
uziemien, itp.),

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne z odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” :

Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia

lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca, co najmniej jeden punkt neutralny

uziemiany poprzez op6r indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciowa jednofazowego

pradu zwarcia z ziemia).

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czg$ci z ziemia poprzez

odpowiednia instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana,

- miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana.

Zwody - gérna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Rodzaje zwodow:

- zwody naturalne - zewngtrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow,

a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej

i specjalnej). Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione

sg dodatkowe warunki:

- grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0, 5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1mm

dla aluminium

- krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako

zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznoS$ci spetnienia warunkow dodatkowych.
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Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok

lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym.

Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa

z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona klatkowa, natomiast

z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa. Ochrona

strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazl si¢

w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementow

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji.

Zalicza sig tu nastgpujace grupy czynnosci:

* wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

* kucie bruzd,

* osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

» osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

* montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore maja by¢ chronione
np. czgs$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow, itp.

Ochrona wewngtrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami

wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkéw ochrony.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

1.6.1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004r.

w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.

Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

1.6.2. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.

Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami),

1.6.3. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczace

stosowania wyrobow,

1.6.3. protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

1.6.4. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-00, pkt 2.
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentdow pod warunkiem:
- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji Inspektora).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé¢ przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci,

- wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane,

w zaleznoéci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium.

Przy uktadaniu zwodoéw nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtos$ci od powierzchni dachu; dla zwodow

poziomych niskich nie mniej niz 2 c¢m, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 4cm.

instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugo$¢ boku petli nie przekraczata:

* 20 m dla ochrony podstawowej,

* 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem

* 10 m dla obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nie izolowanych zwod6éw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢:

» zewnetrzne 45° 1 wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych pozarem,

» zewnetrzne 30° 1 wewngtrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytow

z powietrzem (wyjatek stanowia obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy - wtedy

stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodoéw, dla ochrony obiektow

zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona" i PN-92/E-

05003.04 ,,0chrona specjalna".

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych.

- wsporniki do uchwytow bez srubowych

- zaciski do przykrecania przewodow naprezanych

- Zlaczki

- zaciski probiercze - tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz ulatwiaja
dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykonac dla instalacji
z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysoko$ci i w miejscu, aby posiadaly tatwy
dostep z poziomu ziemi.

- zaciski do uziemienia ekrandéw kabli

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegolowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
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- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe

2.3.1. wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobéw 1 materialdow nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialdw do montazu instalacji odgromowej.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach

(oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci

do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3.
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

4.2.Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bgbnoéw: -15°C i -5°C dla krazkow,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot podano w ST- 00, pkt. 5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdow 1 jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ST

oraz poleceniami Inspektora.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres robdt obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym: wykonanie $lepych otwordéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow
w $cianach,

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikdéw, zaciskow, ztaczek
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00, pkt 6.

6.2.Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych
i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg$ciowych i koncowych polegajacych na

kontroli:

* sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji
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* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawceg montazu,

 pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna przy

uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 O/V (dla zasilania

z sieci), oraz zrddlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator

dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialtami wszystkie

materialy, urzadzenia i1 aparaty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane

lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu

na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru rob6ét podano w ST-00, pkt 7.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

* dla osprz¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl. m,

* dla zwoddéw 1 uziomow: m,

» dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00, pkt 8.

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.

8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw

na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

* przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

* instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji piorunochronnej
i uziomow np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen,

ktore ulegaja zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pregtowego), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami

wydzielonych petli lub elementdw instalacji piorunochronnej i uzioméow.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢

po zakonczeniu robdt instalacji piorunochronnej i uziomoéw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci

instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnosci.

Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,
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- protokoly odbiorow czesciowych,

- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownaé¢ je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci instalacji
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Parametry

badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,

PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia

piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obieckcie budowlanym i opis wraz

ze schematem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci

robot zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprze¢tu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1.

Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2.

Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 N-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-1EC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewngtrznych)' Kod CPV 45311100-1. SEKOspec OWEOB Promocja
Sp. z 0.0. 2005

10.2.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
10.2.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetlia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SST-5
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wywozu
gruzu powstatego na placu budowy z rozbiodrek, wykué, przekug, itp.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu,

- wywoz gruzu na odlegtos¢ okreslona w przedmiarze robdt przez Zamawiajacego,
- skladowanie i utylizacje gruzu.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Roboty mozna wykonywane
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny, mechaniczny,
samochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni droég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki, odbi¢ tynkéw, przekué, itp. nalezy na biezaco segregowac, sktadowac
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki obrobek blacharskich, rur stalowych, itp., nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami specyfikacji
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg
jakos$ci robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m®,

- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu jest m°.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczyé  karty przekazania  odpadu
na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla dane;j pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zatadunek i wywdz gruzu

- opflate za utylizacje gruzu,

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

- obowiazujace przepisy w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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