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PROJEKT BUDOWLANY
. ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI:

1. Strona tytulowa.
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Zawartos¢ dokumentacji.

Podstawa opracowania.

Opis techniczny

Opis techniczny prac budowlanych.

Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zalaczniki.

Czgs¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:
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Plan sytuacyjny.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) — inwentaryzacja.
Elewacja p6locno - zachodnia — inwentaryzacja.

Elewacja potudniowo - zachodnia — inwentaryzacja.

Elewacje potudniowo - wschodnia, potnocno — wschodnia (oficyna
tylna), pn.-wsch. (oficyna srodkowa) — inwentaryzacja.

Schody zewnetrzne do piwnicy (oficyna tylna) — inwentaryzacja.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) — projekt.

Elewacja pélocno - zachodnia — projekt.

Elewacja potudniowo - zachodnia — projekt.

Elewacje potudniowo - wschodnia, pétnocno — wschodnia (oficyna
tylna), pn.-wsch. (oficyna srodkowa) — projekt.

Usytuowanie wymienianej stolarki zewnetrznej — projekt.
Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej — projekt.

Schody zewn. do piwnicy (oficyna tylna) — projekt.

Zadaszenie schodéw zewn. do piwnicy (oficyna tylna) — rzut
konstrukcji dachu. Projekt.

Detal ocieplenia strefy cokotu — projekt.

Detal wyréwnania strefy cokotu — projekt.

Detal ocieplenia naroznika budynku — projekt.

Wyroéwnanie nierdwnosci elewacji ptytami roznej grubosci — projekt.
Detal wykonania o$cieza ocieplonego, okno cofnigte — projekt.

Detal wykonania o$cieza ocieplonego, okno w licu ocieplenia — projekt.

Detal obrobki parapetu — projekt.
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08 Potaczenie systemu ociepleniowego / wyrOwnujacego z parapetem — projekt.
9 Zbrojenie diagonalne otworow budowlanych — projekt.
10 Detal spoiny dylatacyjnej w ptaszczyznie $ciany — projekt.
1 Zakonczenie ocieplenia na $cianie naroznej — projekt.
Zakonczenie ocieplenia na polaczeniu z sgsiednim budynkiem — projekt.

K 1 — projekt kolorystyki

Spis zalacznikow:

Zat.1 Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zal.2 Os$wiadczenia projektantoéw o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej Izby
Zawodowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
. 2. Mapa zasadnicza (1:1000) 1 ewidencyjna (1:1000).

. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czesci budynku.

w w w Ww

3
. 4 . Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.
5

. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
4 .1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia i remontu $cian zewnetrznych budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego, usytuowanego w Bedzinie

przy ul. Modrzejowskiej 46, dz. nr 104, k.m. 23

Projektuje sig:

- ocieplenie $ciany: potudniowo — zachodniej, potudniowo — wschodniej oraz czgsci
po6tnocno — zachodniej (oficyna tylna),

- remont $ciany potnocno — wschodniej (oficyna tylna),

- remont czgsci $ciany potnocno — zachodniej oraz pdinocno — wschodniej (oficyna
srodkowa)

- remont kominow,

- wymiang stolarki okiennej (oficyny),

- wymian¢ balkonow — elewacja wschodnia (budynek frontowy),

- remont schodow wejsciowych do piwnicy wraz z ich zadaszeniem — elewacja
po6tnocno — wschodnia (oficyna tylna).

Powyzsze prace zapewnia poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci

izolacyjnych co wplynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w

konsekwencji kosztow ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

Pozostale mniej szczegdtowe prace zostang opisane w dalszej czesci opracowania.

4 .2 .Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny zlokalizowany w Bedzinie
przy ul. Modrzejowskiej 46.

Przedmiotowy obiekt to kamienica wchodzaca w sktad ciggu kamienic przy
ul. Modrzejowskiej. Obiekt posiada brame przejSciowa pomigdzy ul. Modrzejowska a
atrium kamienicy i jej oficyng. Jest to budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym
murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewnetrzne wykonczone od zewnatrz tynkiem cementowym, od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Czg$¢ elewacji frontowe;j
nie posiada oktadziny.

Elewacja wschodnia (budynek frontowy) posiada zdobienia (gzymsy, parapety).
Pozostale elewacje o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada system rynien
i rur spustowych oraz kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane.

4. 3.Uklad konstrukcyjny.

Budynek realizowany byt w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;j.
Dach jednospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada system $cian no$nych
podtuznych i poprzecznych. Na S$cianach nosnych wsparte sg stropy kolejnych
kondygnacji.



Stan techniczny budynku.

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. W wielu
miejscach widoczne s3 odspojenia i spekania tynku. Przed rozpoczeciem prac
renowacyjnych konieczne jest skucie luznych fragmentow tynku §cian zewnetrznych
oraz naprawa peknig¢ murdOw i uzupetnienie istniejacej wyprawy tynkarskiej - stan
techniczny $cian dostateczny.

Dach w postaci wiezby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu
dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — czg$ciowo drewniana w ztym stanie technicznym.
Slusarka okienna stalowa — stan techniczny dostateczny.

Obrobki blacharskie sg zuzyte, skorodowane nadajace si¢ jedynie do wymiany - stan
techniczny zty.

Ptyty balkonowe na konstrukcji stalowej z wypetieniem betonowym i drewnianym
(elewacja wschodnia) — stan techniczny zly.

Balustrady balkonowe stalowe (elewacja wschodnia) — stan techniczny zty.

Na podstawie przeprowadzonych oglgedzin budynku stwierdzono ze $ciany
zewnetrzne, stolarka okienna (drewniana) nie speilniajg wymagan obowigzujacych
norm 1 przepisow, co do wartosci wspolczynnikéw przenikania ciepta. Powoduje to
wysokie i nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.

Balkony na elewacji frontowej ze wzgledu na ich stan techniczny nalezy wymienic.
Sciany elewacyjne nie spetniaja rowniez wymagan estetycznych w poréwnaniu do
przyleglego otoczenia. Istniejace spekania $cian oraz tynku przy braku odpowiedniej
naprawy moglyby ulec znacznemu pogorszeniu w do$¢ krotkim czasie.

4 .4 .Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.
4 .5.Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.
4.6 .Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodna,
- kanalizacyjna,
- elektryczna,
4.7 .Instalacje techniczne — nie dotyczy.

4 . 8. Charakterystyka energetyczna.

4.9.Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.

4 .10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.



Styropian:

Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire
Stop) czyli samogasnacy. Materiat ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usunigcia z ptomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie ocieplania i warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) i w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat 1IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkow
istniejacych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkow 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Zgodnie z wymogami przepisOw ppoz. zastosowano ptyty twarde welny mineralnej
(ocieplenie fragmentow $cian w okolicy komindéw, wyrownanie $cian w okolicy
komindéw, wyrownania kominéw). Materiat ten sklasyfikowany jest jako niepalny,
klasa reakcji ogniowej Al.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
5.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od S$ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego
oraz wyrownujacego. Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawig si¢ problemy
z wlasciwym wykonaniem ztacz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokosci podestow.

Podloza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczyscic 1 poddaé dziataniu srodka odgrzybiajacego.

Ztuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ §ciang budynku
wodg bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczna.

Do demontazu lub rozbioérki przewidziano:

— obrobki blacharskie dachu na elewacji: pénocno — zachodniej, potudniowo —
zachodniej, potudniowo — wschodniej,

- wymieniang stolark¢ okienng drewniana,

— parapety zewngtrzne stalowe,

- parapety wewngtrzne,

— luzne i odspojone fragmenty $cian,

— kominy do poz. stropodachu,

- balkony wraz z balustradami (elewacja wschodnia budynku frontowego),

— 20 elementéw metalowych znajdujacych si¢ na elewacjach,

- konstrukcje wsporcza zdemontowanego przytacza teletechnicznego,

- zadaszenie wejscia do piwnicy — elewacja ptn.-wsch. (oficyna tylna),

- okladzing schodow wejsciowych do piwnicy — elewacja pin.-wsch. (oficyna tylna),



Podczas prac demontazowych nalezy ,poprawi¢” dylatacje poprzez nacigcie
szlifierkg katowa szczeliny pionowe;j.

5.2 .Naprawa uszkodzen $cian.

Na $cianach zewngtrznych z cegly ceramicznej stwierdzono nieliczne pgknigcia.
Projektowana jest naprawa peknie¢ przez zastosowanie systemowego rozwigzania
sktadajacego si¢ z profili stalowych (prety srubowe) zatopionych w specjalnej
zaprawie iniekcyjnej na bazie cementowo — mineralnej przeznaczonej do murow z
cegly. Prety umieszczane sg w uprzednio wykonanych bruzdach w $cianie.
Wykonanie wzmocnienia sktada si¢ z nastepujacych prac:

- Wwyznaczenie na $cianie miejsc frezowania szczelin,

- przy pomocy bruzdownicy podiaczonej do odkurzacza przemyslowego
wyfrezowanie szczelin o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym.
Zatozono wykonanie szczelin szer. 12mm, glgbokosci 35mm, dlugosci 100cm

(50cm po kazdej stronie peknigcia) w rozstawie ~0,50m.
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- wyrownanie wewngtrznej $cianki szczeliny z pozostalosci po frezowaniu
korzystajac z przecinaka i mtotka,



- wyczyszczenie szczeliny z pylu przy pomocy odkurzacza lub spr¢zonego
powietrza,

- przeptukanie wyczyszczonych szczelin biezaca woda,

- przygotowanie profili wzmacniajacych o odpowiednich dtugosciach,

~ przygotowanie zaprawy systemowej przeznaczonej do murdéw z cegly. Zaprawa
jest dwuskladnikowa - proporcje poszczegdlnych sktadnikow (proszku i
mlecznego ptynu) dobrane sg ,,na gotowo” przez producenta. Porcje zaprawy
miesza¢ w plastikowych wiadrach przy wuzyciu mieszadta do zapraw
zainstalowanego do wiertarki elektrycznej, predkos¢ obrotowa wiertarki nie
powinna przekracza¢c 600 obr/min. Jednorazowo przygotowywaé taka ilosé
zaprawy, aby mozna ja bylo zuzyé w przeciggu okolo 20 do 30 minut.
Bezwzglednie zabronione jest stosowanie dodatkéw do zaprawy nie dostarczonych
w zestawie przez producenta (piasek, plastyfikatory, itp.).

- napelnienie zaprawa tuby pistoletu iniekcyjnego,

- ponowne przeptukanie szczelin biezaca woda,

- przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednia koncowka wypehienie
szczeliny pierwsza warstwa zaprawy systemowej - ,,walek” zaprawy o Srednicy
okoto 1 cm. Zaprawe pompowaé podobnie jak aplikuje si¢ masy silikonowe lub
akrylowe w tubach,

- do wypehionej zaprawa szczeliny wlozenie wczesniej przygotowanego profilu
stalowego wzmacniajacego. W przypadku pekniecia $ciany w poblizu otworu
okiennego i naroznika (blizej niz 50cm) profil wzmacniajacy nalezy zagia¢ i
zamontowa¢ w otworze okiennym (na glebokos¢ ~25cm) lub w otworze
wykonanym w narozniku w odlegtosci 10-15cm od krawedzi Sciany (na glebokos¢
~25cm). Zalozono wykorzystanie pretow @8mm,

- wecisnigcie profilu do szczeliny przy pomocy szpachelki, preta lub listewki
zatapiajac go w zaprawie. W przypadku dhlugich profili dodatkowo na okoto 30
minut ustabilizowa¢ profil w szczelinie przy pomocy klinéw drewnianych,

- wypehienie szczeliny druga warstwa zaprawy systemowej — kolejny ,,watek” o
srednicy okoto 1 cm,

- wygladzenie zaprawy szpachelka do spoinowania. Nalezy zwroci¢ uwage na to,
aby caly profil zatopiony zostat w zaprawie i na jej Sciste przyleganie do $cianek
szczeliny,

Powyzsze opracowanie oparto na rozwiazaniu systemowym Brutt Technologies firmy
BRUTT SAVER. System sktada si¢ z: profili (prety sSrubowe) Saver Profile, zaprawy
Saver Powder S (do muréw z cegly i gazobetonu) oraz akcesoriow do montazu w
postaci bruzdownic, odkurzacza przemystowego, pistoletow iniekcyjnych.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych technik wzmocnienia uszkodzonych muréw.
Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe (posiadajace odpowiednie aprobaty
techniczne) gwarantujace uzyskanie oczekiwanego efektu. Naktada si¢ obowigzek
wykonania przez firm¢ wykonawczg projektu wykonawczego naprawy uszkodzen
muru. Projekt powinna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

UWAGA:



W przypadku zlokalizowania dodatkowych peknig¢ na innych S$cianach nalezy
dokona¢ ich naprawy zgodnie z podang wyzej technologia napraw.

5.3 . Wymiana stolarki okiennej.
5.3.1. Demontaz istniejacej stolarki.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyja¢ (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usunaé
mocowania ram do $cian i wyja¢ ramy z otworow okiennych.

5.3.2. Wykonanie zamurowan otworow okiennych.

Projektowane jest pomniejszenie otwordw okiennych znajdujacych si¢ na strychu
(elewacja pin.-zach., pld.-wsch.) a nastepniec w ich miejscu montaz kratek
wentylacyjnych.

Do wykonania pomniejszenia otworéw okiennych na strychu, nalezy uzy¢ cegly
ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murdéw nalezy
polaczy¢ z istniejagcymi §cianami co najmniej 2-oma pretami @ 10mm umieszczanymi
w co drugiej warstwie cegiet. Zamurowanie nalezy otynkowa¢ od strony wewnetrznej
tynkiem cementowo-wapiennym.

5.3.3. Montaz nowej stolarki okiennej.

Nowa stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Okna mocowa¢ nalezy do $cian za pomoca dybli lub kotkéw. Elementy mocujace
rozmies$ci¢ w odleglosci 15 — 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy
nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klinéw stabilizujacych okno na czas
montazu. Powinno si¢ je umieszczac przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca miedzy oknem a §ciang za pomocga
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oS$cieze i ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
wodg. OS$cieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usungé.

W przypadku nie montowania nowej stolarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢
zastonigcie otwordéw folia.

Uwaga:

Wszystkie wymiary otwordw sprawdzic¢ przed zamoéwieniem stolarki!

5.3.4. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ os$cieznice i je pomalowac.
Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostalymi fragmentami
istniejacych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne:

— od zewnatrz - stalowe ocynkowane, powlekane,

— od wewnatrz pom. mieszkalnych - PCV.



5.4 .Remont komindow.

W zwiazku z niedostatecznym stanem technicznym istn. komindéw nalezy wykonaé

ich przemurowanie. W tym celu nalezy:

- rozebraé istniejace kominy do plaszczyzny stropodachu a gruz przetransportowaé
na sktadowisko odpadow,

- odmurowa¢ kominy z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cem. M5. Wysokos$¢
komina powinna wynosi¢ (po wykonania tzw. czapki) 60cm powyzej kalenicy
ocieplonego stropodachu,

- wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia kominoéw, gr. 6cm

- otynkowac¢ kominy tynkiem cementowym,

— osadzi¢ kapinosy systemowe w formie listew z siatka,

- zaimpregnowa¢ betonowe zwienczenia impregnatem systemowym np. Betondur

- osadzi¢ obrobki blacharskie kominow,

— oblozy¢ kominy na elewacji pld.-wsch. twarda weing mineralng gr. Scm na kleju
weber KS131

- na kominach wykona¢: warstwe zbrojaca (zaprawa zbrojaca weber KS141, siatka
weber PH914), podktad gruntujacy (farba gruntujaca weber PG221), tynk
silikatowo-silikonowy weber TD336 (powyzej wywini¢tej na komin papy).
Technologia wykonania wg pkt. ,,Ocieplenie $cian budynku”.

5.5.Montaz obrobek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,65mm.
Proj. obrobki potaczy¢ z istn. pokryciem poprzez wklejenie pasma papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5.2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

5.6. Montaz balkonow systemowych.

Projektuje si¢ remont balkon6w na elewacji wschodniej (budynek frontowy).

Po uprzednim zdemontowaniu istn. balkondéw (konstrukcje nos$ne tacznie z
balustradami) nalezy zamontowa¢ nowe balkony systemowe, podwieszone do
elewacji.

Nowe podwieszane, systemowe balkony nalezy wykona¢ jako stalowe ocynkowane,
powlekane. Sposéb montazu zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego
producenta balkonéw podwieszanych. Po przeprowadzeniu montazu konieczne jest
sprawdzenie poprawnosci wszystkich potaczen przez inspektora nadzoru.

5.7 .Remont schodéw zewnetrznych.

Projektowany jest remont schodow zewnetrznych wejsciowych do piwnicy (elewacja
pin.-wsch. oficyny tylnej). Projektowany remont zaktada:
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- skucie oktadziny betonowej schodow,

- wykonanie nowej oktadziny betonowej schodow gr. min 2cm,

- wyrownanie posadzki przed wejsciem do piwnicy za pomocg chudego betonu,
— ulozenie folii PE 0,4mm na posadzce,

- wykonanie nowej posadzki betonowej gr. min 4,5cm.

5.8.Remont zadaszenia schodow wejsciowych do piwnicy.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istn. zadaszenia projektowane jest

wykonanie nowego zadaszenia o konstrukcji drewnianej krytej papa

termozgrzewalng. W sklad prac wchodzi:

- demontaz istn. zadaszenia wraz z pokryciem,

- nadmurowanie istn. §ciany zewn. schodéw o ~14cm,

- zamocowanie mechaniczne murtat drewnianych 12x12cm do podioza. Pamigtaé
nalezy o zastosowaniu przektadek z papy,

- montaz krokwi drewnianych 6x12cm (min C22) do krokwi za pomoca tacznikow
systemowcyh,

- wykonanie poszycia z ptyt MFP gr. 2,.2cm

- ulozenie papy podkltadowej mocowanej mechanicznie np. np. ICOPAL G200 S40

- zamocowanie obrobek blacharskich na zakonczeniu zadaszenia oraz na styku ze
$cianami budynkow przylegajacych,

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. ICOPAL
EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS,

~ reperacja istniejacego podtoza z papy,

~ ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm
Szybki Profil SBS,

- osadzenie drzwi stalowych ocynkowanych.

Wszystkie elementy drewniane powinny zosta¢ zaimpregnowane.

5.9.Ocieplenie Scian budynku.

Metoda lekka mokra BSO ocieplania $cian sklada si¢ z nastepujacych faz:
przygotowanie podtoza, mocowanie plyt z materiatu termoizolacyjnego, wykonanie
warstwy zbrojacej, nalozenie farby gruntujacej, wykonczenie powierzchni elewacji
poprzez natozenie tynku barwionego w masie.

Zakres rzeczowy robdt oraz technologi¢ ocieplenia $cian przyjeto w oparciu o
przyktadowy bezspoinowy system ocieplenia weber.therm CLASSIC, weber.therm
NATURE i weber.WS MOSAIC z zastosowaniem jako izolacji ptyt styropianowych i
welny mineralne;.

Ocieplenie polega na umocowaniu do istniejagcego elementu, od zewnatrz, ptyt
termoizolacyjnych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej tkaning
szklang oraz wyprawy tynkarskiej. Ptyty termoizolacyjne mocowac nalezy za pomoca
zaprawy klejowej oraz lacznikow mechanicznych.
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Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych i welny mineralnej pod warunkiem uzyskania
nie nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi posiadaé¢ aktualne
Swiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady
stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane s3 w Swiadectwie lub
aprobacie danego systemu.

5.9.1. Zakresi warunki stosowania.

Ocieplenie $cian nalezy wykonac:
—styropianem EPS 150 040 FUNDAMENT gr.: 8cm na Scianach cokotowych
budynku,
—styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: 12cm na $cianach powyzej cokotu,
—styropianem EPS 70 040 gr.: 3cm we wnekach okiennych,
—welng mineralng twardg 040 gr. 12cm na Scianach powyzej cokotu (w pasmie
kominowym oraz przykominowym szer. min 50cm),
metodg lekka mokrg opisang ponizej, np. w systemie weber.WS CLASSIC,
weber.therm NATURE i weber. WS MOSAIC z izolacja w postaci styropianu i welny
mineralnej, wg detali zataczonych do projektu. Wybrane systemy s3 stosowane do
elementéw o roznych rozwigzaniach materiatowych w budynkach nowowznoszonych
i eksploatowanych.

5.9.2. Wilasciwosci techniczne i wymagania dla systemow ocieplenia.

System weber.therm CLASSIC z silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska
odznacza si¢:

- wysoka odpornoscia na korozj¢ biologiczng oraz na zabrudzenia,

- wysoka trwatoscia,

- korzystna cena.

System weber.therm NATURE z silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska
odznacza si¢:

- niepalnoscia,

- bardzo wysoka paroprzepuszczalnoscia,

- bardzo dobrg izolacyjnos$cig cieplng i akustycznag.

System weber. WS MOSAIC z mozaikowg wyprawa tynkarska odznacza si¢:
- niska nasigkliwoscia,

- wysoka odpornoscig na oddzialywania mechaniczne,
- wysoka trwaloscia.

5.9.2.1. Gruntowanie.
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Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcieficzeniu z woda w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podiozy mineralnych
pod wiasciwg izolacjg.

Weber PG229 — plyn gruntujacy, na bazie drobnoczasteczkowej, wodnej dyspers;ji
zywicy syntetycznej, gotowy do uzycia. Preparat: wnika w glgbsze warstwy podltoza,
wzmacniajagc warstwe wierzchnig; zmniejsza i wyrownuje chlonno$¢ podloza,
poprawia przyczepnos¢ do podloza; jest bezbarwny. Przeznaczony na wszelkie
nieodksztalcalne podtoza mineralne. Moze by¢ stosowany do wnetrz i na zewnatrz.

5.9.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajagca rozpuszczalnikoOw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych si¢ z gruntem.

5.9.2.3. Zaprawa klejaca.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
przyklejania ptyt styropianowych (EPS).

Weber KS112 - zaprawa klejaca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z woda na placu budowy. Zaprawa przeznaczona jest do:
mocowania ptyt izolacyjnych ze styropianu (EPS), wyréwnania niewielkich
nierownosci w podtozu, mocowania lekkich detali architektonicznych np. profili
dekoracyjnych.

Weber KS131 — zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do
uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia plyt termoizolacyjnych z wely w
kompleksowych, bezspoinowych systemach ociepleniowych budynkoéw, nowych lub
poddawanych termomodernizacji.

5.9.2.4. Izolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
—EPS 150 040 FUNDAMENT,
—EPS 70 040 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i speiniajacy dodatkowe

wymagania:

- grubo$¢: 3, 12cm - A<0,040 [W/mK];

-wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia plyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.
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Grubos¢ ptyt do wyrdwnywania ptaszczyzny Sciany nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Plyty welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa.
Przewodnosci cieplnej A<0,040 W/m*K, gr. 12cm

5.9.2.5. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne z zaslepka termoizolacyjna wykonang ze styropianu i
welny mineralnej. Rozwigzanie redukujace mostki termiczne i maskujace miejsca
kotkowania. Laczniki wbijane dobrane tak aby kotwienie odbywato si¢ w warstwie
nosnej $ciany.

Zastosowano taczniki np. firmy EJOT do montazu zaglebionego.

W przypadku mocowania styropianu nalezy stosowaé faczniki systemowe z
tworzywa.

W przypadku mocowania welny mineralnej nalezy stosowac laczniki systemowe
stalowe.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci tacznikow mechanicznych nalezy wykonad
zawsze powyzej 8m oraz jezeli proba odrywania termoizolacji wykaze ze nosnosé
podloza jest niedostateczna (< 0,08 N/mm?).

Dhugo$¢ przyjetych facznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na S$cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokos$ciach.

5.9.2.6. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie (strefa cokotu):
—Weber KS126 — wzmocniona wloknami zaprawa klejowo-szpachlowa w formie
suchej mieszanki proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do
klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg w systemach opartych o plyty
termoizolacyjne ze styropianu, welny mineralnej oraz z piany fenolowe;j.

—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji $cian zewnetrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie (strefa powyzej cokotu):
—Weber KS122 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatka w systemach opartych o plyty
termoizolacyjne ze styropianu.
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—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji $cian zewnetrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na wetnie mineralnej (strefa powyzej cokohu):
—Weber KS141 — zaprawa klejowo-szpachlowa w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda, do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojonej siatka w systemach opartych o plyty
termoizolacyjne z welny mineralne;.

—Weber PH914 — siatka z widkna szklanego przeznaczona do stosowania jako
material zbrojacy w ztozonych systemach izolacji $cian zewnetrznych budynkow

Weber o gramaturze 145 g/m?.

5.9.2.7. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Weber PG221 — wodorozcienczalny plyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia. Do
stosowania na podloza mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton, bloczki
gipsowe), systemy ociepleniowe pod tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe i
dekoracyjne. Produkt redukuje nasigkliwos¢ podtozy, jest dostepny jest w 7 kolorach.

5.9.2.8. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokol:

Weber TD351 — fabrycznie wytworzona, gotowa do uzycia dekoracyjna masa
tynkarska na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. Produkt
doskonale nadaje si¢ na cokoty, ogrodzenia, niewielkie detale architektoniczne.
Tynku nie stosowa¢ na powierzchnie poziome albo nachylone do poziomu, ktore
narazone s3 na bezposrednie oddzialtywanie warunkéw atmosferycznych. Produkt
dostepny jest w palecie 20 kolorow wg wzornika.

Sciana powyzej cokolu (ocieplenie styropianem i welna mineralna):

Weber TD336 - Fabrycznie wytworzona, masa tynkarska na bazie potasowego szkta
wodnego i zywicy krzemoorganicznej (silikonowej), w formie pasty, gotowa do
uzycia.

Tynk Weber TD336 mozna rowniez uktada¢ na: tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, tradycyjnych tynkach podktadowych i cieptochronnych, na tynkach na
bazie zywic organicznych, na warstwie szpachlowej z zatopiong zbrojaca tkaning
szklang, na elementach betonowych, ptytach gipsowo-kartonowych itp. Tynk mozna
stosowaé na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

5.9.2.9. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

—Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,
—Zagruntowaé powierzchnie cokotu, mieszaning Izohan IZOBUD WL i wody (1:1),
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—Wykona¢ izolacj¢ przeciwwligociowa za pomocg masy Izohan IZOBUD WM
gr.2mm,

—Zagruntowaé powierzchnie osypliwe powyzej cokolu, gruntem gleboko
penetrujacym weber PG229,

—Plyty termoizolacyjne, styropianowe nalezy mocowaé do podloza za pomocg: masy
Izohan IZOBUD WL ($ciany przyziemia), zaprawy klejowej weber KS112 (Sciany
powyzej poziomu cokotu), oraz tacznikdw mechanicznych,

—Ptyty welny mineralnej, nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca zaprawy klejowe;j
weber KS131 ,

—Styropian pokry¢ masa zbrojaca: KS126 (cokdt oraz inne fragmenty wykonczone
tynkiem mozaikowym), KS122 (powyzej cokotu), a nastgpnie natozy¢ systemowa
siatke z wtokna szklanego weber PH9 14,

—Weln¢ mineralng pokry¢é masa zbrojaca: KS141, a nastepnie natozy¢ systemowa
siatke z wtokna szklanego weber PH9 14,

—Na warstwie zbrojacej natozy¢ warstwe gruntujaca: weber PG221,

—Na warstwie gruntujacej natozy¢ barwiony tynk: mozaikowy TD351 (cokot),
silikatowo-silikonowy TD336. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki
Zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

5.9.2.10. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jako$ci podloza §ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nosnosci, rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci. Podloza na ktorych
wystepuje ewentualne zagrzybienie i1 zaglonowanie nalezy oczys$ci¢ i poddac
dziataniu srodka odgrzybiajacego. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia
od podloza nalezy zbi¢. Miejsca, w ktorych usunigto stary tynk nalezy uzupetnié
nowym tynkiem.

Ztuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ §ciang budynku
woda (bez dodatkow chemicznych) pod ci$nieniem.

Plaszczyzne $ciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania ptyt termoizolacyjnych metoda pull off.

Zdemontowaé wszystkie obrobki blacharskie.

Zabezpieczy¢ otwory okienne.

Potrzebny sprz¢t nalezy rozlozy¢ w taki sposdb aby nie naruszy¢ interesOw osob
trzecich.

5.9.2.11. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie Scian cokolu:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé rozcienczong z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowa¢ na przygotowana
powierzchnie za pomoca pedzla.
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Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W celu wzmocnienia podloza, zmniejszenia jego chlonnosci oraz poprawy
przyczepnos$ci nalezy wykona¢ gruntowanie $cian za pomocg weber PG229.

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen
oraz tluszczu. Zanieczyszczenia, istniejagce powloki o niskiej wytrzymato$ci nalezy
usungé. Ewentualne naprawy podloza powinny by¢ wykonane okoto 24 godziny
przed aplikacja ptynu gruntujacego.

Produkt jest gotowy do uzycia, wystarczy bezposrednio przed uzyciem dobrze
wymieszac.

Naktadaé tylko na suche i czyste podioze przy pomocy walka lub pedzla na calg
powierzchni¢. W zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza naktada¢ 1 lub 2 warstwy
w odstgpie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powloki mozna nakladaé po uptywie
2 -4 godzin.

Temperatura otoczenia 1 podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne
4 godziny powinna wynosi¢ od + 5°C do + 25°C.

5.9.2.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na $cianach cokotowych (uprzednio zagruntowanych) nalezy wykonaé bezspoinowa
izolacje przeciwwilgociowa w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Mas¢ nanosic¢
za pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz
2mm.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy min 30 cm ponizej poziomu terenu.

5.9.2.13. Przyklejenie plyt styropianowych.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigtac o odpowiednim
wysezonowaniu plyt, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na dzialanie
warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.

Przyklejanie plyt styropianowych do cokotu:

Sciang cokolowa nalezy obtozy¢ styropianem EPS150 040 typu FUNDAMENT
gr. 8cm. Plyty termoizolacji mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiemie nanoszgc bezposrednio na ptyte 5-6 plackow preparatu wielkosci
dloni oraz wateczka o szerokosci 3cm wzdluz krawedzi ptyty,
—nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomoca pacy zebatej o zebach 10 lub
12mm oraz waleczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty
Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkow temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krdcej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace zlacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu). Plyty
termoizolacyjne opiera¢ na listwie startowej aluminiowej z kapinosem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia. Powyzej

17



poziomu terenu plyty termoizolacyjne mocuje si¢ dodatkowo za pomoca tacznikow
mechanicznych.

Przyklejanie plyt styropianowych powyzej cokolu:

Sciany powyzej cokotu nalezy obtozyé styropianem EPS 70 040 FASADA gr. 12cm.

Do dokladnego wypoziomowania pierwszego rzedu plyt izolacyjnych mozna
wykorzystac¢ tate drewniang.

Zapraw¢ klejowa weber KS112 miesza si¢ z czysta, zimng woda w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawa¢ wigcej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz
zmniejszy to wytrzymato§¢é oraz zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatkéw.
Mieszanie wykonywaé¢ do uzyskania jednorodnej, gestej i plastycznej konsystencji
przy uzycia mieszadla elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5
minut zaprawe¢ ponownie wymiesza¢. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wlasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia zaprawy klejowej weber
KS112 moze ulec znacznemu wydhluzeniu. Zaschnigtej zaprawy nie mozna ponownie
miesza¢ z woda w celu jej wykorzystania.

W przypadku klejenia ptyt izolacyjnych do podlozy roéwnych zaprawe klejowa weber
KS112 nanosi¢ na calg powierzchni¢ ptyty paca zebata o wysokosci zeba 10 — 12mm.
W  pozostaltych przypadkach gotowa zaprawe klejowa nanie$¢ na spodnia
powierzchnie ptyty izolacyjnej metoda obwodowo — punktowa (po obwodzie ptyty
nanie$¢ watek o szerokosci 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych plackow rozmieszczonych
rownomiernie w $rodku ptyty). Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie
zabrudzi¢ bocznych krawedzi ptyty. Nastgpnie ptyte izolacyjng z naniesiong zaprawa
klejowa nalezy niezwlocznie przytozy¢ do $ciany, docisngc i skorygowac potozenie
az do uzyskania rownej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy
klejowej z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 40% powierzchni ptyty.

Plyty izolacyjne ze styropianu przykleja¢ rzgdami poziomymi zaczynajac od dotu.
Plyty kolejnych rzedow uklada¢ wzgledem siebie z przesunigciem minimum 20cm.
Spoiny pionowe lub poziome miedzy plytami nie powinny pokrywaé si¢ z
krawedziami otworéw okiennych lub drzwiowych. W obrebie naroznikow stosowac
réwniez zasad¢ mijania si¢ ptyt. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko calych ptyt i
polowek. Pomiedzy ptytami nie powinno by¢ pustek a miejsca styku ptyt nie moga
by¢ wypehione zaprawa klejowa. Catkowita ilo$¢ natozonej zaprawy zalezy od
rownosci podtoza. Grubos¢ warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po pelnym zwigzaniu zaprawy klejowej wszelkiego rodzaju nierownosci na ptytach
izolacyjnych nalezy wygtadzi¢ szlifatorami.

Mocowanie mechaniczne nalezy wykonywac po pelnym zwigzaniu zaprawy klejowe;j
tj. po okoto 48 godzinach (przy grubosci warstwy <10mm).

Prace zwigzane z przyklejaniem ptyt izolacyjnych przy uzyciu zaprawy klejowej
weber KS112 nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy +5°
a +30°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz
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wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ elewacje
przed bezposrednim wplywem opadéw atmosferycznych oraz silnym wiatrem.
Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

5.9.2.14. Przyklejenie plyt welny mineralnej.
Nakladanie zaprawy klejowej na lamelowa weln¢ mineralna:

Przygotowang zaprawa klejowa weber KS131 zagruntowa¢ powierzchni¢ ptyty,
wcierajac cienka warstwe zaprawy na catej powierzchni styku wely z podtozem. Do
gruntowania uzy¢ gladkiej krawedzi pacy metalowej. Na zgruntowang powierzchnie
nanie$¢ druga warstwe zaprawy klejowej weber KS131 i rozprowadzi¢ za pomocg
pacy zebatej o zgbach okoto 10 x 10 mm, réwnomiernie na catej powierzchni (wzdtuz
plyty). llos¢ zaprawy klejowej naniesionej na powierzchni¢ welny powinna by¢ tak
dobrana, aby po docisnigciu ptyty do podloza zaprawa pokryta 90 - 100%
powierzchni podloza. Widkna przyklejonej welny lamelowej winny by¢ skierowane
prostopadle do podtoza.

Przyklejanie plyt welny mineralnej:

W przypadku plyt z welny mineralnej zaprawe klejowa weber KS131 nanie$¢ na
powierzchni¢ ptyty przeznaczonej do przyklejenia ¢wieré¢watkiem o szeroko$ci 3 - 4
cm po jej obwodzie oraz 5 - 8 plackow o $rednicy okolo 8 cm réwnomiernie
roztozonymi wewnatrz powierzchni plyty, w miejscach uprzednio zagruntowanych
cienkg warstwa zaprawy weber KS131.

Mocowanie welny mineralnej do podloza:

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejowej, welne mineralng przylozy¢ i docisngé
do podtoza. Ptyty nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow. Zaprawa nie moze dosta¢ si¢ w spoiny
miedzy ptytami.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne i suche, niezatluszczone, niezmarznigte,
pozbawione kurzu, wolne od wykwitdw solnych i luznych czesci. Cato$¢ powierzchni
$ciany nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem. Fragmenty tynkow o stabej przyczepno$ci
nalezy usuna¢ i naprawi¢ zaprawa weber KS131. Podtoza o znacznej wilgotnosci
nalezy osuszy¢.

Mocowanie ptyt izolacyjnych za pomocg zaprawy klejowej weber KS131 nie
wymaga uprzedniego gruntowania na typowych podlozach mineralnych. W
przypadku bardzo silnie ssacych podtozy ich nadmierng chtonno$¢ mozna zmniejszy¢
stosujac ptyn gruntujacy weber PG221 okoto 12 godzin przed przyklejaniem.

W  przypadku watpliwosci do wytrzymatosci podloza przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci.

Zaprawa weber KS131 moze by¢ stosowana na wszelkiego rodzaju podloza
mineralne z betonu, cegly, prefabrykatow zelbetowych, bloczkéw ceramicznych,
silikatowych, betonowych, keramzytowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych,
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tynkdw mineralnych itp. powierzchni na obiektach nowowznoszonych jak i
poddawanych termomodernizacji.

Zapraw¢ weber KS131 miesza si¢ z czysta woda w proporcji okoto 6 litrow / 25 kg
(worek), az do wuzyskania jednorodnej, gestej, plastycznej konsystencji. Po
odczekaniu okoto 5 minut nalezy jeszcze raz krotko wymiesza¢. Do mieszania uzy¢
mieszadlo obrotowe do zapraw. Nie dodawaé wiecej wody niz zaleca instrukcja,
poniewaz zmniejszy to wytrzymalo$¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy.
Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzez dodawanie piasku lub cementu.

5.9.2.15. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych.

Mechaniczne mocowanie ptyt termoizolacyjnych koltkami nalezy wykona¢ po

catkowitym wyschnigciu kleju, gdy wiercenie otworow nie spowoduje przesuniecia

plyt styropianowych, ale nie wczesniej niz po 48 godzinach od ich przyklejenia. W

niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych czas wigzania kleju moze ulec

wydhuzeniu.

Przyjeto mocowanie mechaniczne za pomocg lacznikow z zaslepka termoizolacyjng

w iloSci:

- do wysokosci 8m — co najmniej 4szt/m” na powierzchni $ciany, 8szt/m” w strefie
krawedziowej (szer. 1,0m),

- od 8-20m — co najmniej 4szt/m> na powierzchni $ciany, 8szt/m” w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby tworzyly réwna

powierzchni¢ z termoizolacja.

5.9.2.16. Mocowanie mechaniczne welny mineralnej.

Kotkowanie mozna rozpocza¢ po wstepnym zwigzaniu zaprawy (po uplywie co

najmniej 24 godzin).

Ze wzgledu na niskiej jakosci podloze, lamelowa welna mineralna musi by¢

mocowana takze za pomoca tacznikdow mechanicznych z trzpieniem metalowym 1

talerzykiem o $rednicy okoto 14 cm. Zwykle stosuje si¢ 4-5 kotkéw / m”.

Plyty z welny mineralnej kotkujemy w kazdym przypadku.

Przyjeto mocowanie mechaniczne za pomocg lacznikow z zaslepka termoizolacyjng

w iloSci:

- do wysokosci 8m — co najmniej 4szt/m” na powierzchni §ciany, 8szt/m? w strefie
krawedziowej (szer. 1,0m),

- od 8-20m — co najmniej 4szt/m” na powierzchni $ciany, 8szt/m> w strefie
krawedziowej (szer. 1,5m).

Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby tworzyly réwna

powierzchnie¢ z termoizolacja.

5.9.2.17. Montaz naroznikow.
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W celu zwigkszenia odporno$ci na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowy katownik perforowany z
siatkg. Montaz naroznikéw z siatkg nalezy wykona¢ w taki sposob zeby siatka z
jednego naroznika zostata wtopiona na wczesniej zamontowany naroznik.

W przypadku stosowania naroznikéw perforowanych bez siatki, nalezy pamigta¢ o
wywinigciu siatki z jednej Sciany na drugg. Montujac narozniki na o$ciezach nalezy
zwrdci¢ uwage na doktadne potaczenie naroznika pionowego i poziomego.

W miejscach potaczen warstwy ocieplenia z obrobkami blacharskimi, dylatacjami
oraz stolarkg okienng /drzwiowa nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale
elastycznymi np.: silikon oboj¢tny dla styropianu.

5.9.2.18. Wykonywanie warstwy zbrojacej.
Wykonanie warstwy zbrojacej na cokolach:

Ewentualne nierownos$ci stykow i1 powierzchni przyklejonych wczeéniej plyt izolacji
termicznej nalezy przeszlifowac i wyréwnac.

Zamontowa¢ listwy naroznikowe, profile dylatacyjne oraz siatk¢ wzmacniajaca
naroza wokot otworow okiennych i drzwiowych itp.

Do 4,5 - 5,0 litrow czystej wody wsypa¢ 25 kg (worek) suchej mieszanki weber
KS126 1 miesza¢ przez 3 - 4 minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, az
do uzyskania jednorodnej masy (bez grudek). W przypadku stosowania betoniarek
zapraw¢ nalezy miesza¢ przez 7 - 10 minut. Wymieszang zaprawe¢ pozostawi¢ na
okoto 5 minut i ponownie krotko wymieszaé. Przygotowywaé porcje, ktore zostang
zuzyte w ciggu 2 godzin. Nie dodawa¢ wiecej wody niz zalecana ilo$¢, poniewaz
obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwigkszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
,ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

Zaprawe szpachlowa weber KS126 naktada¢ na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych
ciaglya warstwa, pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po natozeniu
zaprawy, przyklei¢ siatke zbrojaca Weber PH912 o gramaturze 166 g/m” wciskajac ja
w zaprawe za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Doktadnie zaszpachlowaé pasma
siatki w celu catkowitego jej przykrycia i uzyskania réwnej 1 gladkiej powierzchni.
Grubos¢ warstwy szpachlowej powinna wynosi¢ okoto 3 mm, a otulina siatki winna
wynosi¢ min. Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo, siatki bez
otulenia zaprawg szpachlowa. Pasma siatki uktada¢ z 10 cm zaktadem, a na narozach
z 20 cm zaktadem. Szpachlowane powierzchnie w narozach otworéw okiennych i
drzwiowych wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 20 x 40 cm
przed natozeniem warstwy szpachlowe;.

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2,5m powyzej
poz. terenu) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.
NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawg podtoza!

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokolu (na styropianie):
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Ewentualne nierdwnos$ci stykow i1 powierzchni przyklejonych wezeséniej plyt izolacji
termicznej nalezy przeszlifowa¢, odkurzy¢ 1 wyréwnaé. Zamontowaé listwy
naroznikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatk¢ wzmacniajaca
naroza wokot otwordw okiennych i drzwiowych itp. Zainstalowa¢ elementy nosne, na
ktérych mocowane beda daszki, porecze, rolety itp. Wykona¢ dodatkowe
zamocowanie mechaniczne zgodnie z zalozeniami wskazanymi w projekcie
technicznym.

Zapraw¢ klejowa weber KS122 miesza si¢ z czysta, zimng woda w proporcji 5,5 — 6
litrow na 25 kg zaprawy. Nie dodawa¢ wigcej wody niz zaleca instrukcja, poniewaz
zmniejszy to wytrzymato§¢é oraz zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest
ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatkéw.
Mieszanie wykonywaé¢ do uzyskania jednorodnej, gestej i plastycznej konsystencji
przy uzyciu mieszadla elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu okoto 5
minut zapraw¢ ponownie wymiesza¢. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje
wlasciwosci przez okoto 3 godziny od wymieszania. W chtodnych okresach roku
oraz podczas wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia zaprawy klejowej weber
KS122 moze ulec znacznemu wydhluzeniu. Zaschnigtej zaprawy nie mozna ponownie
miesza¢ z woda w celu jej wykorzystania. Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna
rozpocza¢ po minimum 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Siatke
zbrojaca z nadrukiem Weber nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dot
zatapiajac ja w $wiezo naniesiong zapraw¢ klejowo — szpachlowa weber KS122.
Uzycie pacy zagbkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyska¢ rownomierng grubos¢. Pasy
siatki muszg na siebie zachodzi¢ min. 10 cm. W narozach wewngtrznych i
zewngtrznych siatke nalezy wywinag¢ min. 20cm. Powierzchni¢ wygtadza¢ szerokimi
pacami przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojacej
powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne $lady po wygladzaniu pacg nalezy wyrownaé
papierem $ciernym. Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 3mm — 4mm a
siatka powinna by¢ zlokalizowana w 2/3 calkowitej jej grubosci liczac od spodu ptyt
izolacyjnych.

Powyzej i1 ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi nalezy najpierw naklei¢ kawatek
tkaniny z wldkna szklanego, wielko$ci 20 x 30 cm (tzw. zbrojenie diagonalne).

W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2,5m powyzej
poz. terenu) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej.

Prace zwigzane z przyklejaniem plyt izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy
zbrojonej przy uzyciu zaprawy klejowej weber KS122 nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza i podtoza pomigdzy +5° a +30°C przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Podczas naktadania oraz wigzania zaprawy nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ elewacj¢ przed bezposrednim wpltywem
opadow atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz
plandek ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojacej powyzej cokolu (na welnie mineralnej):
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Wykonywanie warstwy zbrojacej mozna rozpocza¢ po minimum 3 dniach od
przyklejenia welny. Zaprawe szpachlowa weber KS141 naktada¢ na powierzchnig
plyt ciagla warstwa, pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po nalozeniu
zaprawy, przyklei¢ siatke zbrojaca z nadrukiem Weber wciskajac ja w zaprawe za
pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Dokladnie zaszpachlowa¢ pasma siatki w celu
catkowitego jej przykrycia i uzyskania rownej i gladkiej powierzchni. Grubos¢
warstwy szpachlowej powinna wynosi¢ okoto 3 mm, a otulina siatki winna wynosi¢
minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez
otulenia zaprawg szpachlowa.

Pasma siatki uklada¢ z 10 cm zakladem, a na narozach z 20 cm zakladem.
Szpachlowane powierzchnie w narozach otworéw okiennych 1 drzwiowych
wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach okoto 20 x 40 cm przed
nalozeniem warstwy szpachlowej. W obszarach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne np. $ciany garazy, strefy cokotowe nalezy zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojacej.

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawg podtoza!

Prace ociepleniowe nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza i podtoza pomiedzy
+5°C a + 25°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Podczas
naktadania oraz wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
chroni¢ elewacje przed bezposrednim wplywem opaddéw atmosferycznych oraz
silnym wiatrem.

5.9.2.19. Ocieplenia w miejscach szczegdlnych.

Sciana w strefie cokolu:
Wzdhuz strefy cokotowej na terenach nieutwardzonych nalezy wykonac¢ opaske
antyrozbryzgowa z zwirku zakonczonego obrzezem betonowym.

Ofscieza okienne i drzwiowe:

Do wykonczenia osciezy okien i drzwi zaleca si¢ stosowanie specjalnej,
samoprzylepnej listwy weber PH933.

Przy uszczelnianiu podokiennikow lub przy potaczeniach ocieplenia z elementami
elewacji o innej rozszerzalno$ci termicznej zaleca si¢ stosowanie profili PH942 oraz
samorozpreznych taSm uszczelniajagcych weber PH931 1 PH932.

Kratki wentylacyjne:

W $cianach budynku (poziom strychu) w miejscu istniejacych otworéw okiennych
nalezy zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Wstepnie przyjeto kratki kwadratowe
15x20cm (wymiar potwierdzi¢ na budowie).

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajacg przedostawanie si¢ owadow.

Dylatacja pionowa:
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Projektuje si¢ wykonanie dylatacji na polaczeniu kolejnych czgsci budynku (elewacja
pin.-zach.). Dylatacj¢ w warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wg detalu zalaczonego
w czg$ci graficznej.

5.9.2.20. Wpykonanie warstwy gruntujacej pod wyprawe tynkarska.

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, réwne, suche, wolne od kurzu i innych
zanieczyszczen powlok malarskich.

Przed naktadaniem farb¢ wymiesza¢ doktadnie mieszadtem elektrycznym.

Preparat naktada¢ przy pomocy watka malarskiego lub pedzla. Starannie
rozprowadza¢ w obu kierunkach (metoda krzyzowa), aby podloze bylo obficie
nasycone. Pozostawi¢ do wyschnigcia (okoto 12 godzin).

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz
+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo
wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem
opadéw atmosferycznych.

5.9.2.21. Wpykonanie wyprawy elewacyjnej.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy 2,0mm:

Przemieszany tynk weber TD351 naklada¢ na zagruntowane i wyschnigte podloze
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy go naktada¢ rownomiernie, nadmiar
tynku $ciggac paca i wygltadza¢ zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o
grubo$ci odpowiadajacej granulacji tynku. Tynku weber TD351 nie zaciera sig.

Po wygtadzeniu na powierzchni pojawi si¢ mleczny nalot, ktory po pewnym czasie
zaniknie. Pod wplywem duzej wilgotnosci (deszcz, mgla) moze pojawié si¢
ponownie, lecz z czasem zniknie catkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego
materiatu.

Podczas naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podloza nie moze by¢
nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz + 25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
by¢ zbyt wysoka. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem stonca i opadow atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku.

Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury
moze si¢ znacznie przedluzy¢. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nalozZenia, tynk nie
moze by¢ narazony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci.

W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gesta (dluzsze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig czystej wody -
zazwyczaj nie wigcej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk silikatowo - silikonowy

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gltadka. Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowe;j
z zatopiong zbrojaca tkaning szklang powinna dobrze zwigza¢ i wyschna¢ (ok. 3 dni).
Ewentualne nierdwnosci, $lady po pacy wygladzi¢ papierem $ciernym. Przynajmnie;j
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12 godzin przed potozeniem masy tynkarskiej podloze zagruntowaé ptynem
gruntujgcym weber PG221.

Tynk silikatowo-silikonowy weber TD336 jest dostarczany w postaci gotowej do
uzycia, nalezy go tylko doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadla elektrycznego. W
przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gesta (dluzsze przechowywanie,
wysokie temperatury, itp.) tynk mozna rozcienczy¢ niewielka ilosciag czystej wody —
zazwyczaj nie wiecej niz 200 - 300 ml na wiadro 30 kg.

Zaleca si¢ naktada¢ na pelne powierzchnie $ciany tynk z tej samej partii produkcyjne;j
(ten sam numer serii na opakowaniu). W przypadku, gdy nie jest to mozliwe zaleca
si¢ mieszanie kilku wiader tynku z roznych partii w wigkszym pojemniku i
systematyczne uzupehianie ubywajacej zaprawy.

Przemieszany tynk weber TD336 naktada¢ na uprzednio zagruntowane podtoze przy
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy naktada¢ rownomiemie, nadmiar tynku
sciggac¢ pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajacej granulacji tynku (przy
fakturze ,,baranek”, ze wzglgdu na wzajemne klinowanie si¢ ziaren, grubos¢ warstwy
moze by¢ do 50% wicksza). Tynk zaciera¢ niezwlocznie po natozeniu przy pomocy
twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pace do zacierania nalezy co pewien czas
oczysci¢ szpachelka z przywierajagcej zywicy. Nie nalezy zaciera¢ mokrym
narz¢dziem. Pelne, niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowaé w catosci, bez przerw
w pracy. Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci
od wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferycznych.

W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢
nizsza niz + 5°C ani wyzsza niz + 25°C. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem opaddéw atmosferycznych, az do pelnego zwigzania tynku.
W trakcie naktadania tynku nalezy unika¢ wietrznej pogody, a takze bezposredniego
dziatania promieni stonecznych na $cian¢ — takie warunki przy$pieszaja wigzanie
tynku, skracajac znacznie czas otwarty nalozonej wyprawy i uniemozliwiajac
wlasciwe zatarcie. Czas calkowitego wigzania tynku w warunkach wysokiej
wilgotnos$ci wzglednej powietrza 1 niskiej temperatury moze si¢ wydhuizy¢ do kilku
dni.

Kolor tynku na podstawie projektu kolorystyki.

5.9.3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,65mm. Parapety pod

oknami oraz obrobki blacharskie krawedzi dachu montowaé przed wykonaniem prac
tynkarskich.
5.9.4. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe
PCV z czyszczakami. Lokalizacja oraz $rednica rur spustowych i rynien bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

5.9.5. Prace koncowe.
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Demontaz rusztowan oraz uporzagdkowanie terenu wokot budynku.

5.9.6. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materiatdéw i1 kolorow firmy weber zgodnie z projektem
kolorystyki.

5.10.Renowacja $cian szczytowych.

Na scianach szczytowych projektowana jest renowacja.

Prace sktadaja si¢ z nastepujacych etapow:

— naprawa uszkodzen fragmentdéw S$cian,

— zagruntowanie powierzchni cokotu mieszaning Izohan IZOBUD WL i wody (1:1),

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomoca masy Izohan [ZOBUD WM
gr.2mm,

— zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokolu, gruntem glgboko
penetrujacym weber PG229,

— mocowanie plyt wyrownujacych ze styropianu do podioza za pomocg masy Izohan
[ZOBUD WL (Sciany przyziemia), zaprawy klejowej weber KS113 (Sciany
powyzej poziomu cokotu), oraz tacznikdw mechanicznych,

—mocowanie ptyt wyrdwnujacych z welny mineralnej do podloza za pomoca
zaprawy klejowej weber KS131,

— pokrycie styropianu masga zbrojaca: KS126 (cok6t oraz inne fragmenty
wykonczone tynkiem mozaikowym), KS123 (powyzej cokotu), a nastepnie
natozenie systemowej siatki z wiokna szklanego weber PH912,

— pokrycie welny mineralnej masg zbrojaca: KS141, a nastgpnie nalozenie

systemowej siatki z wtokna szklanego weber PH914,

— na warstwie zbrojacej nalozenie warstwy gruntujacej : weber PG221,

—na warstwie gruntujacej natozenie barwionego tynku: mozaikowego TD351

(cokot), silikatowo-silikonowego TD336. Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu

kolorystyki zamieszczonego w niniejszym opracowaniu.

Materialy na warstwe wyréwnujgca:

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
—EPS 150 040 FUNDAMENT,
—EPS 70 040 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i speiniajacy dodatkowe

wymagania:

- grubos¢: Scm - A<0,040 [W/mK];

-wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia plyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

-sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Grubos¢ ptyt do wyrdwnywania ptaszczyzny Sciany nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Plyty welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa:
grubos¢ Scm, przewodno$¢ cieplna 2<0,040 W/m*K.

Plyty welny mineralnej stosowa¢ we wskazanym na rysunkach pasmie kominowym
oraz przykominowym szer. min 50cm z kazdej strony.

Technologia oraz spos6b wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia $cian — wg pkt. ,,Ocieplenie $cian budynku”.

5.11.Renowacja Sciany szczytowej pin. - wsch. (oficyny).

Projektowana jest renowacja $ciany szczytowej pin.-wsch. (oficyna).

W sktad prac wchodzi:

— skucie luznego i uszkodzonego tynku,

— zmycie powierzchni Sciany,

— naprawa uszkodzen $ciany,

— wykonanie uzupehienia ubytkow w istn. tynku za pomocg cementowej zaprawy
tynkarskiej.

5.12 . Instalacja odgromowa.

W zwiagzku z brakiem instalacji odgromowej zaleca si¢ jej wykonanie — wg
oddzielnego opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ na dachu po jego obrysie.

Do instalacji odgromowej podtaczy¢ kominy.

Zwody pionowe prowadzi¢ po elewacji (mocowanie przy uzyciu systemowych
wspornikow).

Na dtugoscei $ciany tylnej wkopaé bednarke.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania otoku wokot catego budynku na
zakonczeniach bednarki zamontowac sondy uziemiajace.

5.13.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oso6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac cze¢sciowych odbiorow
robo6t zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlana, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
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Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Occieplenie sciany tylnej wraz z szczytowymi (oficyna tylna),
remont Sciany tylnej i szczytowej (oficyna srodkowa), wymiana
czesci stolarki okiennej (oficyny) oraz wymiana balkonoéw na
elewacji wschodniej budynku frontowego.

Bedzin, ul. Modrzejowska 46, dz. nr 104, k.m. 23

Inwestor :

Autor opracowania :

Miejski Zaktad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikow w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem i oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: cieplenie $ciany tylnej wraz z szczytowymi (oficyna tylna), remont
$ciany tylnej i szczytowej (oficyna $rodkowa), wymiana czgsci stolarki okiennej
(oficyny) oraz wymiana balkondéw na elewacji wschodniej budynku frontowego.
Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Modrzejowska 46, dz. nr 104, k.m. 23.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej dzialce =zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiorkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna, obrobki blacharskie ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunig¢cia ziemi, wpadnigcia do
wykopu.

Przy pracach na wysokos$ci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktoére muszg byc
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatdw budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem
0sob nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokosci wickszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzgt.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ!J PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobg¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI 1
INNYCH ZAGROZEN:

—informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym okredlenie
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow,
substancji oraz preparatdéw na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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