SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Renowacja elewacji sScian budynku mieszkalnego 7z czesciowq wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianq balkonow na balkony dostawne, renowacjq bramy
przejazdowej wraz 7 robotami towarzyszqcymi.

Lokalizacja: Bedzin, ul. Plac 3 Maja 11.

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0.
ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Czg$¢ ogdlna
SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-02 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-03 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SST-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
SST-05 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne — kanalizacja deszczowa

Sosnowiec, kwiecien 2013 r.
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ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem  zamowienia jest renowacja Scian  budynku  mieszkalnego,
zlokalizowanego w Bedzinie przy ul. Plac 3 Maja 11 7 czesciowq wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianq balkonow (aktualnie podesty drewniane na belkach
stalowych, balustrady stalowe) na balkony dostawne oparte na plytach kompozytowych
z balustradq stalowq malowanq proszkowo, renowacja sufitu i Scian bramy
przejazdowej wraz 7 robotami towarzyszqcymi.

1.1.1. Zakres rzeczowy

» roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pgknig¢¢, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiel, uzupetnieniu tynkéw, wymianie opraw o$wietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych zabezpieczonych siatka systemowa miedziana, Wymianie obrobek blacharskich
20,96m?, wymianie rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem 26,20mb,
wymianie rur spustowych na rury z PCV - 54,0mb,

» demontaz drewnianych podestow balkonowych wraz z balustrada, demontaz belek stalowych, montaz
nowych dostawnych podestow balkonowych opartych na ptycie kompozytowej o wymiarach
2,30x1,10 — szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami — szt 1, wraz z balustrada ozdobna malowang
proszkowo,

» wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarke PCV — 16,287m?,

» wymiana witryny i drzwi stalowych na witryng i drzwi z ksztalttownikéw aluminiowych, szklonych
szklem bezpiecznym P1 — 6,318m2,

» wymiana drzwi drewnianych, wejsciowych do klatek schodowych na drzwi z ksztaltownikow
aluminigwych szklone szklem bezpiecznym P1 — 4,86m” i drzwi drewnianych na drzwi stalowe
- 6,41m°.

» renowacja elewacji frontowej poprzez wykonanie warstwy zbrojacej oraz pozostalych elewacji
uprzednio wyrownanych styropianem grub. S5cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z tynku akrylowego o strukturze ,baranek” na $cianach i osciezach - 335,51m°, wykonanie tynkow
mozaikowych 26,086m?,

» renowacja sufitu i $cian bramy przejazdowej poprzez wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt G-K
z dociepleniem welna mineralna grub. 20cm - 28,574m’, wyréwnaniu $cian styropianem
grub. 5 cm z warstwa zbrojaca - 80,212m? wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego - 32,70m?,
dwukrotnym malowaniu farba emulsyjna sufitu i pozostatych $cian - 95,751m?,

» wymiana schodéw wejsciowych wraz z balustradkami — 0,474m? z wykonaniem oktadziny z phytek
antyposlizgowych - 3,875m” montaz balustrad ozdobnych - 2,80mb (elewacja frontowa)
i balustrad prostych - 4,80mb (od podworka),

» wymiana odcinka kanalizacji deszczowej - 5,50mb, montaz kregu betonowego — 1 Szt.

» wywoz i utylizacja gruzu.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. 1 dotyczy prac objgtych zakresem w dokumentacji projektowej oraz robot
towarzyszacych nie objetych projektem.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci rob6t budowlanych

w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje
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gospodarcza lub techniczna;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obieckt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $srodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego;

1.45. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.8. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.49. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeSciowych
i koncowych, w miarg potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca wplyw na spehienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany.

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng technicznag
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej;

1.4.14. krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobatg techniczna;

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.);

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
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za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

1.4.21. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do  spemiania  przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany
do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtownych elementéw robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposoéb uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony rob6t oraz wygody spolecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
Po zakonczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrdcony
do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbgdnego zaplecza
budowy. Migjsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczgciem
realizacji Inwestycji.
1.5.3. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazyndw i sktadowisk,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
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i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty rozbidrkowe =zostana usunigte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

1.5.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji
1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia urzadzen
1 instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Przed planowanym uzyciem materialdow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i zamawiania materiatdw 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom begda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosSci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiazek zabezpieczenia
terenu prowadzonych robot przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezpieczajacych wnetrza
pomieszczen od pytu powstajacego podczas prac budowlanych folig ochronna.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci
przestrzegania warunkdéw bezpieczenstwa pracy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora begda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robdt
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czgstotliwo$cia zapewniajaca,
ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢é sa okre§lone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji 1 montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

a/l  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST,

¢/ dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialow, ktore wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda
partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostegpne

dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu realizacji platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg
i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
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Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$¢é przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub kofcowym odbiorem odcinkdéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt i odcinkow.

Wykonawca bedzie mdogl wystapi¢ o Protokdt Odbioru Robot za pomocg powiadomienia Zamawiajacego

nie wezesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty bgda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do

odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogl podobnie wystapié

o Protokot Odbioru dla kazdego odcinka.

Zamawiajacy, w ciagu 5 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy

Protokot Odbioru Robét, podajac date, z ktora roboty zostaly ukonczone.

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot

Zamawiajacy okresla forme dokumentacji Protokétu Odbioru czgsciowego lub koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST,

dokument potwierdzajacy wywoz i sktadowanie materiatow na sktadowisku, w tym materiatlow

niebezpiecznych

8. ew. dokumentacje fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

tymczasowego robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior czesci robot.

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protok6ét Odbioru

dla jakiejkolwiek czgsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokéotu Odbioru dla jakiej§ czgsci Robot, Wykonawcy

jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaleglych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi

te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu

odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Protokét Odbioru.

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najpdzniejszej z dat upltywu okreséw zglaszania

wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy

wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad.

Nookw
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Oryginal Protokotu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne przepisy.

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcg opisana w Przedmiarze

Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana

przez Wykonawcg w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materialow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprz¢tu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).
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SST-01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.

Dokumentacje techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacjg na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzglgdem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.

Strona 11 z 32



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materialéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowiacych integralng czg$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysokos$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przgsta,

- dlugos$c¢ przesta,

- szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stgzenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wlazami, sztywne potaczenia pomig¢dzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stgzenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia
pomigdzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome),

- shupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy —ostatniej
kondygnacji rusztowania),

- stezenie wspornikow (rura z lacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — migjsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementow rurowych,

- stezenie wzdluzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podluznice wzmacniajace,

- odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji no$nej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, sktadajacy sig z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakoéw potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow
budowlanych,

- porecz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki srubowe, zlacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00, pkt 5.
W  przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe
sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.
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Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru Iub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy

i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegltos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie sa spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowaé lub wylaczyé
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przej$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odleglosci od S$ciany, nalezy przewidziec,

ze zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego oraz wyroéwnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawia si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokos$ci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace jako$ci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m’ zamontowanego rusztowania wg rzutu S$ciany
na plaszczyzng pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczgciem pracy,
sprawdzajac, czy:

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

- rusztowanie jest prawidlowo zakotwione,

- rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak,

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore
moga spowodowac katastrofe¢ budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach
i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajace sa
takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ziacza, sruby centrujace i1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV45421000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej na stolarkg PCV oraz na §lusarke aluminiowa i stalowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke PCV i §lusarke aluminiowa:

- wykonanie wtasnych pomiarow stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcg,

- wykucie stolarki drewnianej lub stalowej,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie $lusarki aluminiowej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierane, drzwi balkonowe rozwierane, z okuciami obwiedniowymi, kolor bialy, szklone
jednokomorowa szyba zespolona, o wspélczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m?K, wspélczynniku
infiltracji powietrza a < 0,3 m”.

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grub. 0,55mm, kolor zgodny
z kolorystyka elewac;ji.

Slusarka aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji,
$lusarka szklona szktem bezpiecznym P1.

Wszystkie materialty zuzyte przy robotach zwiazanych z wymiang stolarki okiennej maja posiadaé
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat, atest
higieniczny wyrobu, atest p. poz.).

Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny rgczny i elektronarzedzia,
samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamowienia.
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Okna i $lusarka nie zamontowane sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwa stabilno$¢
uzyskuja dopiero po prawidlowym zamontowaniu.

Okna i §lusarke zabezpieczone folia ochronna nie nalezy przechowywaé w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna i $lusarkg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska najlepiej
przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke i $lusarke
na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byc
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.1. Demontaz stolarki.

Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.2. Montaz okien i $lusarki.

Montaz okien rozpocza¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40 cm. Ramg wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klinow zaryglowa¢ rame
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klinow przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w potowie dlugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wlasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyréwnac poziom,
pion i polozenie w plaszczyznie pamigtajac jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowac¢ od wegarka
o okoto 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe fi 6 lub fi 8
1 przy pomocy wkretow przymocowac kotwy do muru. Szczeling migdzy oScieznica a murem nalezy
wypehic¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza izolacje termiczna. Przy temperaturach ujemnych
uszczelnienie nalezy wykona¢ przy pomocy welny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich
temperatur. Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy miedzy rama okienna
i murem (w stosunku do luzow optymalnych) w celu zaoszczg¢dzenia pianki poliuretanowej mozna
te przestrzenie "zawezi¢" poprzez zastosowanie paséw styropianowych od strony muru a dopiero
pozostaly przestrzen wypeti¢ pianka poliuretanowa. Nastgpnie zamontowac¢ skrzydta i zamkna¢ okno.
Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciaé¢
ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usuna¢ kliny drewniane - z wyjatkiem klinéw znajdujacych sig
pod dolng czgscia ramy, a otwory po nich wypethic¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna.

Nalezy zwroci¢ uwage czy otwory odplywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja
na swobodny wyplyw wody na parapet.

5.3. Montaz parapetow.

Parapety wewngtrzne podlegaja wymianie na parapety PCV biate. Parapety zewngtrzne nalezy
zamontowa¢ w ten sposob, aby ,,zachodzily” pod rame¢ okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosé
prawidlowego ich zamontowania. Jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewngtrzny montowany jest
na ,,styk” z rama okienna, nalezy pamigta¢, aby otwory odprowadzajace wodg usytuowane w dolnym
profilu ramy pozostawaly ponad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetow zewngtrznych
powyzej poziomu otworow sptywowych. Migdzy parapetem wewngtrznym a oknem zamontowac listwe
maskujaca z PCV.

5.4. Prace wykonczeniowe.

Wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem. Od strony wewngtrznej
krawedzie styku wypelnia si¢ silikonem bialym za$ od strony zewngtrznej transparentnym (bezbarwnym).
Dodatkowo uzupetni¢ ztacza tynku z o$ciezami masa akrylowa.

Wykonczenie otwordéw tynkiem.

Wykona¢ tynki wewngtrzne zwykte kat. 11l trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawedzi osciezy.
Tynki zewngtrzne akrylowe na warstwie zbrojonej.

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementow okuc¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen
zaprawa murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami $cierajacymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00, pkt 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi

w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentow materiatow.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

6.1. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét.

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czesci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu * 1mm na dtugosci 1 m elementu ,
jednak nie wigcej niz * 3 mm na catej dhugosci boku

- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu * 2 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz * 5 mm na catej dtugosci boku

Szczelina migdzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza

niz 1,75cm dla stolarki PCV. Stojaki os$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od

kata prostego nie moga spowodowac réznicy w szerokos$ci oscieznicy, mierzonej we wrgbach.

Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowos$ci przeprowadzi¢ regulacjg okué¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz okna

zostal wykonany prawidlowo skrzydta powinny "lekko" sig otwiera¢ i zamykac.

6.2. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$§¢

robot badz tylko ich cze$¢ uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calos$ci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m? obsadzenia stolarki,

- mb parapetow wewnetrznych,

- mb tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbior czegsciowy wymaga sprawdzenia:

- wymiaréw otworoéw,

- prostopadtosci i rdwnosci osciezy,

- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,

- wilgotno$¢ murow

Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:

- osadzenia oScieznic,

- jakosci osadzenia skrzydetl okiennych,

- szczelno$ci okien,

- statoSci skrzydet okiennych w potozeniu zamknigtym,

- jakoS$ci powierzchni zewngtrznej,

- ilosci i wielkosci okué, sposobu zamocowania i dziatania okuc,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia parapetow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, domurowania, podmurowania, itp.),
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- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- obsadzenie stolarki,

- roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetdw, tynki o$ciezy).

10. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodnosci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST-03
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE (CPV 45453000-7)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt renowacji elewacji

budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 11 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot jak

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

nastegpujacych prac:

- roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pgknig¢, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiet, uzupemieniu tynkéw, wymianie opraw oswietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych zabezpieczonych siatka systemowa miedziana, wymianie obrobek
blacharskich, wymianie rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem,
wymianie rur spustowych na rury z PCV,
demontaz drewnianych podestow balkonowych wraz z balustrada, demontaz belek stalowych, montaz
nowych dostawnych podestow balkonowych opartych na ptycie kompozytowej o wymiarach
2,30x1,10 — szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami — szt 1, wraz z balustrada ozdobna malowang
proszkowo,

- renowacja clewacji frontowej poprzez wykonanie warstwy zbrojacej oraz pozostatych elewacji
uprzednio wyréwnanych styropianem grub. Scm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z tynku akrylowego o strukturze ,,baranek’ na $cianach i o$ciezach, wykonanie tynkéw mozaikowych,
renowacja sufitu i $cian bramy przejazdowej poprzez wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt G-K
z dociepleniem welna mineralna grub. 20cm, wyréwnaniu $cian styropianem grub. 5 cm z warstwa
zbrojaca, wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego, dwukrotnym malowaniu farba emulsyjna sufitu
i pozostatych $cian,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z oferta,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Poszczegblne grupy wyrobow powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materiatow wymaga¢ parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni petng dokumentacj¢ techniczna zastosowanych materiatow.

Dla rozwigzan systemu i materialéw opisanych w Projektach renowacji elewacji, dopuszcza
si¢ zastosowanie innych systeméw renowacji S$cian metoda lekka-mokra i materialow
réwnowaznych, o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zalozone, spelniajacych
obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy lub aprobaty techniczne.

Materiaty.
Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania robot: styropian, welng mineralna, siatke

zbrojeniowa z wlokna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokolowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.
a./ Plyty styropianowe EPS 70 040 FASADA grub. 5cm oraz 2+3cm (o$cieza)
Do wyrownania $cian ptyty powinny posiada¢ nast¢pujace wymiary:
- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,
- grubos$¢ Scm dla osciezy 2cm + 3cm,
- krawedzie plyt proste, ostre, bez wyszczerbien,
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- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania,

Ww. ptyty styropianowe nie powinny reagowaé chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym,

jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny

by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasdéw, na starzenie, zachowujacy swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chlona¢ wilgoci,

b./ Plyty welny mineralnej — wetna mineralna grub. 20cm na suficie bramy przejazdowej,

c./ Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne, grub. 12,5mm,

d./ ‘taczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej $ciany, dla mocowania styropianu taczniki z tworzywa, dla welny
mineralnej stosowac taczniki stalowe,

e./ gruntowanie $cian - preparat gruntujacy wtasciwy dla przyjetego systemu renowacji $cian.

Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,

f./  warstwa zbrojaca - siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?

0./ zaprawy klejace - zaprawa klejaco - szpachlowa, wtasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia §cian.

h./ Wyprawy tynkarskie:

- akrylowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor zgodny
z opracowana kolorystyka,
- mozaikowe, silikonowo-zywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowana kolorystyka,

i./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wiasciwe dla przyjgtego systemu ocieplenia $cian.

Wszystkie materialty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiada¢ aktualne Certyfikaty,

Atesty i Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

- dhluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania faczen.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialdow oraz w sposob nie powodujacy pogorszenia
ich jakosci.

4.1. Transport i skladowanie.

Materiat powinien by¢ transportowany 1 sktadowany w sposéb zabezpieczajacy materiat
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakos$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

Miejsce sktadowania nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01255.

Materiaty nalezy uklada¢ $ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t wykonania robét podano w ST-00, pkt 5.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zb¢dnych elementow
na elewacji typu haki i uchwyty, demontazu obrobek blacharskich parapetow zaokiennych, demontazu
starej i osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, uzupehienia tynkow.

5.1. Warstwa wyréwnawcza, warstwa zbrojaca.

Prace zwiazane z wykonaniem renowacji §cian budynku powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
powietrza od +5°C do +25°C,

a./ Przygotowanie podloza.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojace;j
na elewacji frontowej i przymocowaniu warstwy wyréwnujacej styropianu do $cian tylnych
budynku oraz bramy przejsciowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokonaé oceny stanu
technicznego podtoza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyl, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powloki malarskie,
niezwiazane czastki muru) nalezy usuna¢. Nieroéwnosci i ubytki podtoza (rzgdu 5-15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyrownaé zaprawa wyrownawczo-murarska.

Podloze chionne zagruntowaé. Przed przystapieniem do przyklejania styropianu na stabych podiozach,
nalezy wykona¢ probg przyczepnosci. Nastgpnie nalezy podloze zagruntowac preparatem glegboko
penetrujacym i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowna probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przygotowanie podtoza.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢
powlok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.

Przy czym nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschnigcia podtoza przed natozeniem warstwy
zbrojacej 1 przed rozpoczgciem wykonania warstwy wyréwnujacej ze styropianu.

Po uzupehieniu tynkéw, sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich, rur
spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany mozna przystapi¢
do wykonania warstwy zbrojacej lub wyrdéwnujacej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

b./ Sposéb przygotowania zapraw klejacych.

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscia wody
i doktadnie wymieszac, az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitna.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedhlug szczegdtowych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

c./ Wykonanie warstwy wyrdwnujacej ze styropianu.

Warstwa styropianu grub. Scm, przyjeta dla wyréwnania $cian powinna by¢ ciagla na calej powierzchni
sciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w wytycznych montazu producenta
systemu ,,ocieplen”.

Na czas przerwania robot nalezy =zabezpieczy¢ materialem nieprzemakalnym wierzchnia czgsé
styropianu. Mocowanie ptyt nalezy wykonywa¢ kotkami z talerzykami dociskowymi.

Zaleca sig stosowanie kotkoéw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym
nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

- rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Plyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewiazania spoin —
mijankowo.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany styropian musi by¢ uprzednio oczyszczone z czynnikow
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia nosnoscia,
dostateczna dla powstania potaczenia klejowego z warstwa styropianu.
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu renowacyjnego zaleca
si¢ stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji
od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany
do podltoza stalowymi kotkami rozporowymi.

d./ Wykonanie warstwy zbrojacej.

Warstwa zbrojaca na powierzchni §cian wykonywana jest jako minimum 3mm grubosci gladz,
w ktorej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojaca z widkien
szklanych. Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagna¢ na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zgbata 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30
min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem 10cm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczna przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obciazenia wiatru oraz kompensowac¢ naprgzenia termiczne.

Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym
wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia phyt
styropianowych).

Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednia operacj¢ stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiacym odregbna catosc
w jednym etapie wykonawczym.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie oSciezy okiennych
i drzwiowych na calej ich glebokosci. Naroza otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czg$ci parterowej i cokotowej ocieplanych $cian, nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sa narazone na uderzenia,
to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysoko$ci $cian parterowych. Pierwsza warstwe
siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie.

Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych
i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw.
e./ Polaczenie warstwy zbrojacej z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca potaczen warstwy zbrojonej ze stolarka okienna, drzwiowa, obrobkami blacharskimi
i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np.: uszczelniajace
tas§my rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec
1 nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwatosc
catego uktadu.

f./ Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonana warstweg zbrojona przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojona mozna gruntowaé dopiero po jej zwiazaniu, czyli po uplywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C
1 wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uplywie tego okresu mozna przystapic
do naktadania tynku akrylowego.
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Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku do podloza
oraz ulatwia prace zwiazane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyrownuje przebieg
procesu wigzania i wysychania nalozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed
szkodliwym dzialaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku
1 zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia plam.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki z mieszadlem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio
po wykonaniu prac narzgdzia oczysci¢ czysta woda.

5.2. Warstwa wykonczeniowa $cian

a./  Sposob przygotowania wyprawy tynkarskiej.

Bezposrednio przed uzyciem cata zawartos¢ opakowania dokladnie wymiesza¢ mieszarka/ wiertarka
wolnoobrotowa (wyposazona w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos$¢ napowietrzenia masy.

b./ Technologia recznego wykonania wyprawy tynkarskiej.

Przygotowana masg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie paca ze stali nierdzewnej usuna¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubos$ci kruszywa, zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu,
roOwnoczes$nie wyréwnujac powierzchnie warstwy.

Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo),
az do uzyskania rownej, gladkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygladzania nalezy wykonywac
jednym, ciagtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na bardzo rowne
1 staranne przygotowanie podtoza.

Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podlozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji i wiazania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

Za niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wiazania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie
stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie
utrudnia, a czasami wregcz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Aplikacja oraz wiazanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢
do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Po natozeniu na podloze ,$wiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej + 5°C.

Podczas realizacji robot, a w szczegolnos$ci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewngetrznych.

5.3. Roboty murarskie i murowe (podmurowania; zamurowania otworow, itp.)

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z oferta, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

5.4.2. Ogbélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST— 00, pkt 2.

Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow
wymaga¢ parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacje techniczna zastosowanych
materialow.

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga
zosta¢ zastapione rownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania drobnych robdt murarskich,
tj. zaprawy, cegla kl. 150 lub betonity.
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5.4.3. Wykonanie robét.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4.4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5.5. Obraébki blacharskie.

Obrobki blacharskie gzymsow i parapetow zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

o grubosci 0,65mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyka elewacji. Obrobki mozna wykonywaé o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki gzymsow i parapetdéw zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 50mm; ztacza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

€) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wigkszym niz 15cm,

5.6. Balkony dostawne.

Balkony na elewacji frontowej i tylnej nalezy zdemontowaé poprzez rozbiorke balustrad stalowych,
rozbiorke podestow drewnianych oraz wykucie z muru belek stalowych. W miejsce rozebranych
balkonéw przewidziano montaz nowych dostawnych podestoéw balkonowych opartych na ptycie
kompozytowej o wymiarach 2,30x1,10 — szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami — szt 1. Balustrady ozdobne
malowane proszkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywa¢ sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa. Sprawdza si¢ przez porOwnanie
wykonania robot z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie Wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby,
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- materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- Wwyglad zewngtrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
peknigcia, brak pionowosci, odchylenia plaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypehnienia zaprawa klejowa itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt. 7.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robot polega na:

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyréwnania styropianem — m?,
- okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkow — m?,

- okresleniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot murarskich — m?, m®,

- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrobek blacharskich —m?,
- okreslenie rzeczywistej ilosci i wymiaréw balkonow dostawnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt 8.

Odbiory poszczegdlnych czgsci robot dziela sig¢ na: odbiory czeSciowe tzw. odbiory zanikowe
1 odbior koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czgsci robot, do ktorych pozniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czg§ciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.

Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy renowacji elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy -odbidr migdzyoperacyjny.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podlozy nalezy porownaé
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podloza zostaty prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i1 zezwoli¢
na przystapienie do kolejnych robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Strona 25z 32



Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania robot
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunaé
wadliwie wykonane roboty, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu regkojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiagzanych

z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdéw badan i pomiarow.

Podstawa ptatno$ci za wykonanie roboty bgdzie kwota wynikajaca z obmiaréw robot w pozycjach ujetych
w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokotu odbioru tych robdt. Protokoét odbioru robot
bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.
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SST-04
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wywozu
gruzu powstatego na placu budowy z rozbidrek, wykué, przekud, itp.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu,

- wywo0z gruzu na odlegto$¢ okreslona w przedmiarze robdt przez Zamawiajacego,

- skladowanie i utylizacje gruzu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet rg¢ezny, mechaniczny, samochod
samowyladowczy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni droég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z winy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki, odbi¢ tynkéw, przekué, itp. nalezy na biezaco segregowac, sktadowac
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki obrobek blacharskich, rur stalowych, itp., nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami specyfikacji
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
jakos$ci robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt 7.
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozu gruzu jest m®,

- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu jest m.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zaladunek i wywoéz gruzu

- oplate za utylizacje gruzu,

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- obowiazujace przepisy w szczegdlno$ci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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SST -05
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie: wymiany odcinka kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego przy ul. Plac
3 Maja 11 w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty:

- rozbidrka nawierzchni betonowej,

- wykonanie wykopu,

- montaz rury PCV o érednicy 160mm,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie nawierzchni betonowej na podsypce piaskowej,

- mechaniczne czyszczenie studzienki deszczoweyj,

- uzupetnienie 1 kregu betonowego o srednicy 500mm studzienki deszczowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru inwestorskiego. Odstepstwa od zatozen Inwestora moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia przewidzianych materiatow przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementow na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt 3.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow i ich sktadowania podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.
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Instalacje  kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV zgodnych z PN-81/B-10700.01 Instalacje
wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢é mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru)

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 6.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki 1 przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana
faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
W miarg postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robot z wymaganiami SST. W szczeg6lno$ci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrolg prawidtowosci wykonania Robot

kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 8.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.
- jednostka obmiaru rur jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 7.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe".

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce; opisana

w Kkosztorysie ofertowym. Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma,

bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jako$ci opisanymi w SST. Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- Koszt uzytych materialtdow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- Koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

- Koszty posrednie, kalkulacjg zysku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-81/10700.00-Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. WWymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

10.2. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401).
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10.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie

ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U.
2000.82.930).

10.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041)

10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

10.5.
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