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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 

Renowacja elewacji ścian budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów na balkony dostawne, renowacją bramy 

przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. 

Lokalizacja: Będzin, ul. Plac 3 Maja 11. 
 

 

 

 

 

 

Inwestor: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 ul. Krakowska 16 

 42-500 Będzin 

 

 

 

 

Kody CPV 

ST CPV Opis 

ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Część ogólna 

SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu  rusztowań 

SST-02 

 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

SST-03 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

SST-04 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

SST-05 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne – kanalizacja deszczowa 
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ST- 00 

ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ OGÓLNA  (CPV 45000000-7) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem zamówienia jest renowacja ścian budynku mieszkalnego, 

zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Plac 3 Maja 11 z częściową wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymianą balkonów (aktualnie podesty drewniane na belkach 

stalowych, balustrady stalowe) na balkony dostawne oparte na płytach kompozytowych 

z balustradą stalową malowaną proszkowo, renowacja sufitu i ścian bramy 

przejazdowej wraz z robotami towarzyszącymi. 
 

1.1.1. Zakres rzeczowy 

► roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych  

w murze cegieł, uzupełnieniu tynków,  wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu 

kratek wentylacyjnych zabezpieczonych siatką systemową miedzianą, wymianie obróbek blacharskich 

20,96m
2
, wymianie rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem 26,20mb, 

wymianie rur spustowych na rury z PCV - 54,0mb, 

► demontaż  drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż 

nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie kompozytowej o wymiarach 

2,30x1,10 – szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami – szt 1,  wraz z balustradą ozdobną malowaną 

proszkowo, 

► wymiana drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę PCV –  16,287m
2
, 

► wymiana witryny i drzwi stalowych na witrynę i drzwi z kształtowników aluminiowych, szklonych  

 szkłem bezpiecznym P1 – 6,318m
2
, 

► wymiana drzwi drewnianych, wejściowych do klatek schodowych na drzwi z kształtowników  

 aluminiowych  szklone szkłem bezpiecznym P1 – 4,86m
2
 i drzwi drewnianych na drzwi stalowe  

 - 6,41m
2
. 

► renowacja elewacji frontowej poprzez wykonanie warstwy zbrojącej oraz pozostałych elewacji 

uprzednio wyrównanych styropianem grub. 5cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej 

z tynku akrylowego o strukturze „baranek” na ścianach i ościeżach - 335,51m
2
, wykonanie tynków 

mozaikowych 26,086m
2
, 

► renowacja sufitu i ścian bramy przejazdowej poprzez wykonanie sufitu podwieszonego z płyt G-K  

z dociepleniem wełną mineralną grub. 20cm - 28,574m
2
, wyrównaniu ścian styropianem  

grub. 5 cm z warstwą zbrojącą - 80,212m
2
, wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego - 32,70m

2
, 

dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną sufitu i pozostałych ścian - 95,751m
2
, 

► wymiana schodów wejściowych wraz z balustradkami – 0,474m
3
 z wykonaniem okładziny z płytek 

antypoślizgowych - 3,875m
2
, montaż balustrad ozdobnych - 2,80mb (elewacja frontowa) 

i balustrad prostych - 4,80mb (od podwórka), 

► wymiana odcinka kanalizacji deszczowej  - 5,50mb, montaż kręgu betonowego – 1 szt. 

► wywóz i utylizacja gruzu. 

  

1.2. Zakres stosowania: 

      Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót   

jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objętych zakresem w dokumentacji projektowej oraz robót 

towarzyszących nie objętych projektem.  

 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  Techniczną 

 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jak w pkt  1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  

w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję 
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gospodarczą lub techniczną; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie pierwotnym; 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego; 

1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 

1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie  

z wymaganiami Unii Europejskiej; 

1.4.14. krajowej deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną; 

1.4.15. właściwym organie — należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 ustawy 

Prawo budowlane; 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.); 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=01.01.2013&is_current=True&section=art:5#art:5
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za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.4.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa  

do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany  

do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

Po zakończeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony  

do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego zaplecza 

budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Inspektorem przed rozpoczęciem 

realizacji Inwestycji. 

1.5.3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i składowisk, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    b/ możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji  

i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń  

i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych.  

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, materiały te powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 

ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  

z Kontraktem. 

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 

poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  

z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy  

w czystości. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora. 

Realizowane roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia 

terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrza 

pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych folią ochronną. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 

przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ST a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót  

do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 

materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą,  

że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone  

do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały  

lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

b/ deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST, 

c/ dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie ze Specyfikacją powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich 

pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy. 

6.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z  podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

6.3.2.   Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego jeśli jest wymagane, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 

6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  

dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  

do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 



 
 

 

Strona 9 z 32 

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót i odcinków. 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Protokół Odbioru Robót za pomocą powiadomienia Zamawiającego 

nie wcześniej niż 7 dni przed tym, kiedy roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 

odbioru. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić  

o Protokół Odbioru dla każdego odcinka. 

Zamawiający, w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 

Protokół Odbioru Robót, podając datę, z którą roboty zostały ukończone.  

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robót 

Zamawiający określa formę dokumentacji Protokółu Odbioru częściowego lub końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

7. dokument potwierdzający wywóz i składowanie materiałów na składowisku, w tym materiałów 

niebezpiecznych 

8. ew. dokumentację fotograficzną  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2. Odbiór części robót. 

Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Protokół Odbioru  

dla jakiejkolwiek części robót stałych. 

Po wystawieniu przez Inspektora Protokółu Odbioru dla jakiejś części Robót, Wykonawcy  

jak najwcześniej umożliwione będzie podjecie takich kroków, jakie mogą być konieczne  

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi  

te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 

odnośnego okresu zgłaszania wad. 

8.3. Protokół  Odbioru. 

Inspektor wystawi  Protokół Odbioru w ciągu  5 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów zgłaszania 

wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukończy 

wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 
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Oryginał Protokółu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne przepisy. 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze 

Robót. 

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana 

przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie  

ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy, 

- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 

- koszty pośrednie, kalkulacja zysku, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem, 

- podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie jednostkowej 

 

10. PRZEPISY ZWIZĄNE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami). 
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SST - 01 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ (CPV 45262100-2) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie, montaż i demontaż rusztowań ramowych. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, 

których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  

oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  

rusztowania do użytkowania. 

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań  

z przepisami. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

Dokumentację  techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 

rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  

i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 

- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa, 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

- warunki montażu i demontażu rusztowania, 

- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 

sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 

- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia,  

tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 

rusztowania. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00, pkt 2. 

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 

stanowiących integralną część całego rusztowania. 

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 

to: 

- wysokość rusztowania, 

- wysokość przęsła, 

- długość przęsła, 

- szerokość przęsła, 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

- stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 

włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 

inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia  

 pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie  

 poziome), 

- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej  

 kondygnacji rusztowania), 

- stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 

rusztowanie, w razie potrzeby), 

- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 

- stężenie wzdłużne, 

- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 

- odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

- pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

- wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

- rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

 poziomej,  składający się z 2-ch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

  pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu, 

- siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 

budowlanych, 

- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt 3. 

3.2. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla transportu podano w ST-00, pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są 

montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe  

są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
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Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe,  którego montaż, demontaż i eksploatację 

należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez 

producenta.  

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 

oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokolarne 

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 

Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu  

w dzienniku budowy. 

Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  

i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

-  w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

-  podczas burzy i silnego wiatru, 

-  w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów  

jest mniejsza niż 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyżej 

30kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć 

napięcie). 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 

ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

Rusztowanie musi być ustawione w odpowiedniej odległości od ściany, należy przewidzieć,  

że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego oraz wyrównującego.  

Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko, pojawią się problemy z właściwym wykonaniem złącz 

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00, pkt 6. 

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  

Sprawdzeniem objąć należy: 

- stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 

- posadowienie rusztowania, 

- siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

technicznym rusztowania, 

- pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 

- usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 

- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

 rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 7. 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m
2
 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany  

na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 

rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu 

brygady roboczej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 8. 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje Kierownik 

budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 

sprawdzając, czy: 

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

-   rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 

-   rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 

- poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, 

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 

konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które 

mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach  

i eksploatacji rusztowania. 

Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie 

oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są 

takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym.  

Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 

zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  

ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

9. WARUNKI PŁATNOSCI 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w ST-00, pkt.9. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

Dz.U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy. 

Ustawa o systemie oceny zgodności . 

Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 

PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu  

budowy. 

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST-02  

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4) 

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW (CPV45421000-5 

 

 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wymiany stolarki okiennej na stolarkę PCV oraz na ślusarkę aluminiową i stalową. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i ślusarkę aluminiową: 

- wykonanie własnych pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcę, 

- wykucie stolarki drewnianej lub stalowej, 

- przygotowanie otworu, 

- obsadzenie stolarki PCV, 

- obsadzenie ślusarki aluminiowej    

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt  5. 

 

2.     MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  pkt 2. 

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-

rozwierane, drzwi balkonowe rozwierane, z okuciami obwiedniowymi, kolor biały, szklone 

jednokomorową szybą zespoloną, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m
2
K, współczynniku 

infiltracji powietrza a < 0,3 m
3
.  

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grub. 0,55mm, kolor zgodny  

z kolorystyką elewacji. 

Ślusarka aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji, 

ślusarka szklona szkłem bezpiecznym P1. 

Wszystkie materiały zużyte przy robotach związanych z wymianą stolarki okiennej mają posiadać 

odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat, atest 

higieniczny wyrobu, atest p. poż.). 

Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów 

dopuszczających.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, 

samochód dostawczy. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna należy 

przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 

mechanicznym w trakcie transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 

Przed przystąpieniem  do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar 

jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 
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Okna i ślusarka nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 

uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 

Okna i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych  

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Okna i ślusarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską najlepiej  

przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę i ślusarkę   

na uszkodzenia. 

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 

utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.1. Demontaż stolarki. 

Do demontażu starych okien  może być użyty dowolny sprzęt. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.2. Montaż okien i ślusarki. 

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent 

stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę  

w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy 

nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje narożnymi klinami drewnianymi 

ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, 

pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka  

o około 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8  

i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy do muru. Szczelinę między ościeżnicą a murem należy 

wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych 

uszczelnienie należy wykonać przy pomocy wełny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich 

temperatur. Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną  

i murem (w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można  

te przestrzenie "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero 

pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. 

Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć 

ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się 

pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. 

Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają 

na swobodny wypływ wody na parapet.  

5.3. Montaż parapetów. 

Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety PCV białe. Parapety zewnętrzne należy 

zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność 

prawidłowego ich zamontowania. Jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest 

na „styk” z ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym 

profilu ramy pozostawały ponad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych 

powyżej poziomu otworów spływowych. Między parapetem wewnętrznym a oknem zamontować  listwę 

maskującą z PCV. 

5.4. Prace wykończeniowe. 

Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. Od strony wewnętrznej 

krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej transparentnym (bezbarwnym). 

Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową.  

Wykończenie otworów tynkiem. 

Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi ościeży. 

Tynki zewnętrzne akrylowe na warstwie zbrojonej. 

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń 

zaprawą murarską, tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z  PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt 6. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

6.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót. 

Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: 

- dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu 
+ 

1mm na długości 1 m elementu ,  

 jednak nie więcej niż 
+
 3 mm na całej długości boku 

- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu 
+
 2 mm na 1 m długości boku elementu,  

 jednak nie więcej niż 
+
 5 mm na całej długości boku 

Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa  

niż 1,75cm dla stolarki PCV. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od 

kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. 

Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 

nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli  montaż okna 

został wykonany prawidłowo  skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 

6.2. Ocena wyników badań. 

Jeżeli wszystkie wymagane badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać  

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość 

robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności  

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00,  pkt 7. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 obsadzenia stolarki, 

- mb  parapetów wewnętrznych, 

- mb tynków. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

- wymiarów otworów, 

- prostopadłości i równości ościeży,   

- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 

- wilgotność murów 

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 

- osadzenia ościeżnic, 

- jakości osadzenia skrzydeł okiennych, 

- szczelności okien, 

- stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym, 

- jakości powierzchni zewnętrznej, 

- ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na wykonanie danej roboty. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, domurowania, podmurowania, itp.), 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

-  obsadzenie stolarki, 

- roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży). 

 

10.  NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE 

Instrukcja montażu producenta  stolarki 

Atesty zgodności 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie. 

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien. 

Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN/B 02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania. 
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 SST-03 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV 45453000-7)  

  

1.    PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacji elewacji 

budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja  11 w Będzinie. 

1.2.  Zakres stosowania. 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót jak  

w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

następujących prac: 

- roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych  

w murze cegieł, uzupełnieniu tynków,  wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu 

kratek wentylacyjnych zabezpieczonych siatką systemową miedzianą, wymianie obróbek 

blacharskich, wymianie rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem, 

wymianie rur spustowych na rury z PCV, 

- demontaż  drewnianych podestów balkonowych wraz z balustradą, demontaż belek stalowych, montaż 

nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie kompozytowej o wymiarach 

2,30x1,10 – szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami – szt 1,  wraz z balustradą ozdobną malowaną 

proszkowo, 

- renowacja elewacji frontowej poprzez wykonanie warstwy zbrojącej oraz pozostałych elewacji 

uprzednio wyrównanych styropianem grub. 5cm, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej 

z tynku akrylowego o strukturze „baranek” na ścianach i ościeżach, wykonanie tynków mozaikowych, 

- renowacja sufitu i ścian bramy przejazdowej poprzez wykonanie sufitu podwieszonego z płyt G-K  

z dociepleniem wełną mineralną grub. 20cm, wyrównaniu ścian styropianem grub. 5 cm z warstwą 

zbrojącą, wykonaniu lamperii z tynku mozaikowego, dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną sufitu  

i pozostałych ścian, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z ofertą, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt 2. 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 

warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów określonych 

przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do użytkowania. 

Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych materiałów. 

Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w Projektach renowacji elewacji, dopuszcza  

się zastosowanie innych systemów renowacji ścian metodą lekką-mokrą i materiałów 

równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających 

obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy 

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy lub  aprobaty techniczne. 

 

Materiały.  

Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania robót: styropian, wełnę mineralną, siatkę 

zbrojeniową z włókna szklanego, kleje do styropianu, wełny i siatek, listwy cokołowe, wyprawy 

elewacyjne, naroża aluminiowe, itp. 

a./ Płyty styropianowe EPS 70 040 FASADA grub. 5cm oraz 2÷3cm (ościeża)  

Do wyrównania ścian płyty powinny posiadać następujące wymiary: 

- wymiary powierzchniowe nie więcej niż 50 x 100cm, 

- grubość  5cm dla ościeży  2cm ÷ 3cm, 

- krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień, 
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- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 

Ww. płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, 

jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny 

być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, zachowujący swoje 

właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci, 

b./ Płyty wełny mineralnej – wełna mineralna grub. 20cm na suficie bramy przejazdowej, 

c./ Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne, grub. 12,5mm, 

d./ łączniki mechaniczne – łączniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie  

 odbywało się w warstwie nośnej ściany, dla mocowania styropianu łączniki z tworzywa, dla wełny  

 mineralnej stosować łączniki stalowe, 

e./  gruntowanie ścian - preparat gruntujący właściwy dla przyjętego systemu renowacji ścian. 

 Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbieżny z kolorystyką 

tynków, 

f./ warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m
2
, 

g./ zaprawy klejące - zaprawa klejąco - szpachlowa, właściwa dla  przyjętego systemu ocieplenia ścian. 

h./ Wyprawy tynkarskie: 

 - akrylowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor zgodny  

z opracowaną kolorystyką, 

 - mozaikowe, silikonowo-żywiczne o granulacji 2 mm, kolor zgodny z opracowaną kolorystyką, 

i./ listwa cokołowa, narożniki ochronne właściwe dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta i posiadać aktualne Certyfikaty, 

Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 

-  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 

-  długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 

-  krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

-  krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 

-  szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 

- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej  

   i wykonywania łączeń. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST-00, pkt 4. 

Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora  

pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący pogorszenia 

ich jakości. 

4.1. Transport i składowanie.  

Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał  

przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 

Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 

gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować zabezpieczając  je przed wpływami atmosferycznymi. 

Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 

Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 

Materiały należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu,  

w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się  i przed uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 

Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do prac należy dokonać demontażu: zbędnych elementów 

na elewacji typu haki i uchwyty, demontażu obróbek blacharskich parapetów zaokiennych,  demontażu 

starej i osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienia tynków.  

5.1.  Warstwa wyrównawcza,  warstwa zbrojąca.   

Prace związane z wykonaniem renowacji ścian budynku powinny być wykonywane przy temperaturze 

powietrza od +5°C do +25°C, 

a./ Przygotowanie podłoża. 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojącej 

na elewacji frontowej i przymocowaniu warstwy wyrównującej styropianu do ścian tylnych  

budynku oraz bramy przejściowej należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnie i dokonać oceny stanu 

technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej  

i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 

niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień 

wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską.  

Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu na słabych podłożach, 

należy wykonać próbę przyczepności. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik 

negatywny, należy uwzględnić odpowiednie przygotowanie podłoża. 

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się 

powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody.  

Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed nałożeniem warstwy 

zbrojącej i przed rozpoczęciem wykonania warstwy wyrównującej ze styropianu. 

Po uzupełnieniu tynków, sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich, rur 

spustowych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany można przystąpić  

do wykonania warstwy zbrojącej lub wyrównującej. Należy przed tym wykonać tymczasowe 

odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 

b./ Sposób przygotowania zapraw klejących. 

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody  

i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 

zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ 

wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 

Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować  jedynie wodę pitną. 

Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według szczegółowych 

informacji zawartych na opakowaniu produktu. 

c./ Wykonanie warstwy wyrównującej ze styropianu. 

Warstwa styropianu grub. 5cm, przyjęta dla wyrównania ścian powinna być ciągła na całej powierzchni 

ściany. Przy wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w wytycznych montażu producenta 

systemu „ociepleń”. 

Na czas przerwania robót należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część 

styropianu. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z talerzykami dociskowymi. 

Zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym 

należy przestrzegać poniższych zasad: 

-   rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 

-   rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania spoin – 

mijankowo. 

Podłoże, na którym będzie mocowany styropian musi być uprzednio oczyszczone z czynników 

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 

dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.  
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu renowacyjnego zaleca  

się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji  

od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany 

do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

d./ Wykonanie warstwy zbrojącej. 

Warstwa zbrojąca na powierzchni ścian wykonywana jest jako minimum 3mm grubości gładź,  

w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona, atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 

styropianu. 

Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 

pacą  zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 

min w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza, dlatego należy unikać pracy  

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 10cm. 

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 

otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio 

rozwieszonej siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, 

można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. 

Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami 

atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 

właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych). 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności 

powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narażonych  

na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. 

Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość  

w jednym etapie wykonawczym. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych  

i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej ocieplanych ścian, należy 

stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia,  

to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Pierwszą warstwę 

siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 

Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych 

i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

e./ Połączenie  warstwy  zbrojącej z pozostałymi elementami budynku. 

Miejsca połączeń warstwy zbrojonej ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi  

i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np.: uszczelniające 

taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć  

i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie 

tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość 

całego układu. 

f./ Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego. 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 

preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 

min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C  

i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu 

(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić  

do nakładania tynku akrylowego. 
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Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża  

oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje przebieg 

procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed 

szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku  

i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu 

wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio 

po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 

 

5.2. Warstwa wykończeniowa  ścian 

a./ Sposób przygotowania wyprawy tynkarskiej. 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/ wiertarką 

wolnoobrotową (wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.  

Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. 

b./ Technologia ręcznego wykonania wyprawy tynkarskiej. 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając 

do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku 

do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, 

równocześnie wyrównując powierzchnie warstwy.  

Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo),  

aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać 

jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe  

i staranne przygotowanie podłoża. 

Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 

wyschnięciu preparatu gruntującego. 

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze 

otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza.  

Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 

Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie 

słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie 

utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku.  

Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić  

do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia  

przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej + 5°C. 

Podczas realizacji robót, a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań 

siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

 

5.3. Roboty murarskie i murowe (podmurowania; zamurowania otworów, itp.) 

5.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność 

z ofertą, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 

5.4.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt 2. 

Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów 

wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych 

materiałów. 

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą 

zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Materiały Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania drobnych robót murarskich, 

tj. zaprawy, cegła kl. 150  lub  betonity. 

 

  



 
 

 

Strona 24 z 32 

 

5.4.3.  Wykonanie robót. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Przygotowanie zapraw. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  

po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

5.4.4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  

lub utratą stateczności. 

 

5.5. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie gzymsów i parapetów zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  

o grubości 0,65mm. Kolor blachy zgodny z kolorystyką elewacji.  Obróbki można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  

i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki gzymsów i parapetów  zaokiennych z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50mm; złącza powinny być szczelne na całej  

 długości, 

c) mocowane  kołkami rozporowymi  o rozstawie  nie większym niż  15cm, 

 

5.6.  Balkony dostawne. 
Balkony na elewacji frontowej i tylnej należy zdemontować poprzez rozbiórkę balustrad stalowych, 

rozbiórkę podestów drewnianych oraz wykucie z muru belek stalowych. W miejsce rozebranych 

balkonów przewidziano montaż nowych dostawnych podestów balkonowych opartych na płycie 

kompozytowej o wymiarach 2,30x1,10 – szt 2 i 5,60x1,0 z dwoma stopniami – szt 1. Balustrady ozdobne 

malowane proszkowo. 

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  podano w ST-00, pkt. 6. 

Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. 

Sprawdzaniu podlega m.in.: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez porównanie  

 wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej  

 zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby, 
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- materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku  

 budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  

 technicznej. 

- wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,  

 pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wymaganej płaszczyzny  

 wypełnienia zaprawą klejową itp. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót  podano w ST-00, pkt. 7. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 

Obmiar robót polega na: 

- określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanego wyrównania styropianem – m
2
, 

- określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynków – m
2
, 

- określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót murarskich – m
2
, m

3
, 

- określeniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obróbek blacharskich   – m
2
, 

- określenie rzeczywistej ilości i wymiarów balkonów dostawnych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót  podano w ST-00, pkt 8. 

Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe  

i odbiór  końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp jest 

utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

lub protokole.  

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot. 

8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy renowacji elewacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy -odbiór międzyoperacyjny. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić  

na przystąpienie do kolejnych robot. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
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Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

−  specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

 protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania robot 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej  

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot  

 może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  

 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  

do  ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano w ST-00, pkt. 9. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badan i pomiarów. 

Podstawą płatności za wykonanie roboty będzie kwota wynikająca z obmiarów robót w pozycjach ujętych 

w kosztorysie powykonawczym i sporządzenie protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót 

będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji – obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – tekst jednolity, Dz.U.  z 2002r. Nr 75 poz. 690. 
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SST-04 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6) 

 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wywozu 

gruzu powstałego na placu budowy z rozbiórek, wykuć, przekuć, itp. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 

- załadunek gruzu, 

- wywóz gruzu na odległość określoną w przedmiarze robót przez Zamawiającego, 

- składowanie i utylizację gruzu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność SST i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 

 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt ręczny, mechaniczny, samochód 

samowyładowczy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt 4. 

Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Środki 

transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych  

i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia  

go z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie materiały z rozbiórki, odbić tynków, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, składować  

w kontenerach, a następnie sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany złom 

z rozbiórki obróbek blacharskich, rur stalowych, itp., należy systematycznie wywozić do skupu złomu.  

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt 6. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej Specyfikacji i  wskazaniami Inspektora.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

jakości robót.   
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7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt 7. 

7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru: 

- jednostką obmiarową wywozu gruzu jest m
3
, 

- jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m
3
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu na składowisko. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na wykonanie danej roboty. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- załadunek i wywóz gruzu 

-  opłatę za utylizację gruzu, 

 

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

- obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 

 
 

  



 
 

 

Strona 30 z 32 

 

SST - 05 

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6) 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie: wymiany odcinka kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego przy ul. Plac 

3 Maja 11 w Będzinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty: 

- rozbiórka nawierzchni betonowej,  

- wykonanie wykopu,   

- montaż rury PCV o średnicy 160mm,  

- zasypanie wykopu, 

- wykonanie nawierzchni betonowej na podsypce piaskowej, 

- mechaniczne czyszczenie studzienki deszczowej, 

- uzupełnienie 1 kręgu betonowego o średnicy 500mm studzienki deszczowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego. Odstępstwa od założeń Inwestora mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia przewidzianych materiałów przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa  

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów  na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  pkt 2. 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i ich składowania podano w ST-00,  pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 
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Instalację  kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV zgodnych z PN-81/B-10700.01 Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 6. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki i przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania  

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,  

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z wymaganiami SST. W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 8. 

Obmiar należy wykonać w jednostkach  przyjętych w kosztorysie ofertowym.  

- jednostką obmiaru rur jest mb. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 7. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  

i przemysłowe".  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę; opisana  

w kosztorysie ofertowym. Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, 

będzie cena lub kwota podana przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie  

ze standardami i normami jakości opisanymi w SST. Cena wykonania robót obejmuje: 

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy, 

- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 

- koszty pośrednie, kalkulację zysku, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. PN-81/10700.00-Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

 odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

10.2. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

 przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

 pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401). 
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10.4. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie  

 ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650). 

10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie  

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313; Dz. U.  

 2000.82.930). 

10.6.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

10.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania  

 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  

 (Dz.U.2004.198.2041) 

10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

 


