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PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
1. Strona tytutowa.
2. Zawartos¢ dokumentacji.
3. Podstawa opracowania.
4

. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca przewidywana
przebudowe z uwzglednieniem podioza gruntowego oraz wptywu na budynki
sasiednie.

Opis techniczny
Opis techniczny prac budowlanych.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zataczniki.

A S A

Czgs$¢ rysunkowa.

Spis rysunkéw:

01 Plan sytuacyjny. 1:1000
I 01 Elewacja potudniowa (oficyn prawa). Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Elewacje: wschodnia, zachodnia (oficyna prawa). Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja wschodnia (oficyna tylna). Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja potudniowa (oficyna tylna). Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Elewacja potnocna (oficyna tylna i prawa). Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Rzut pomieszczenia mieszkalnego (II pigtro) objetego remontem.
Inwentaryzacja. 1:50
A 01 Elewacja poludniowa (oficyn prawa). Projekt. 1:100
A 02 FElewacje: wschodnia, zachodnia (oficyna prawa). Projekt. 1:100
A 03 Elewacja wschodnia (oficyna tylna). Projekt. 1:100
A 04 Elewacja poludniowa (oficyna tylna). Projekt. 1:100
A 05 Elewacja poinocna (oficyna tylna i prawa). Projekt. 1:100
A 06 Usytuowanie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:200
A 07 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:100
D 01 Detal ocieplenia strefy cokotu. Projekt.
D 02 Detal renowacji strefy cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D 03 Detal typowego ocieplenia $ciany styropianem powyzej cokotu. Projekt.
D 04 Detal typowego ocieplenia $ciany powyzej cokolu za pomoca
welny mineralne;j. Projekt.
D 05 Wyréwnanie nierdéwnos$ci ocieplanej elewacji pltytami roznej grubosci. Projekt.
D 06 Detal zakonczenia naroznego ocieplanej $ciany. Projekt.
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D 07

D 08
D 09
D 10
D 11
D 12
D 13

Detal zakonczenia ocieplanej §ciany na potaczeniu z sasiednim

budynkiem. Projekt.

Detal renowacji §ciany powyzej cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
Detal wykonania kapinosa na potaczeniu $ciany z przejazdem. Projekt.

Detal wykonania o$cieza ocieplenia (okno cofnigte). Projekt.

Detal ocieplenia $ciany podokiennej. Projekt.

Detal ocieplenia naroza okiennego. Projekt.

Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroznikach otworow. Projekt.

Spis zalgcznikow:

Zat.1 Os$wiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane.

Zat2 Oswiadczenia projektantéw o zgodnos$ci projektu z obowiazujacymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej Izby

Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3
3
3.
3
3

.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
.2 . Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).
3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czesci budynku.
.4 . Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.
5

. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiazujace normy.



4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE Z
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNKI SASIEDNIE.

Sosnowiec 02.03.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedziba w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca
przewidywana przebudowe¢ z uwzglednieniem podloza gruntowego oraz
wplywu na budynki sasiednie.

Adres obiektu : Bedzin, ul. Malachowskiego 42
dz. nr 105/2,76/1, 79, obreb 0001.

Autor opracowania : mgr inz. Miroslaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuja widocznych wad ani uszkodzen.
Proponowane rozwiazania zwiazane z przebudowa budynku polegajaca na:
przywrdceniu pierwotnej wysokosci czgSci okien, czgSciowym zmniejszeniu
gabarytow otworéw okiennych piwnicznych, zamurowaniu czg$ci otworow
wentylacyjnych, nie wptywaja negatywnie na konstrukcje 1 posadowienie budynku
istniejacego oraz budynek sasiedni 1 nie zmieniaja stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania.

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umozliwiaja dokonanie
planowanej przebudowy polegajacej na: przywroceniu pierwotnej wysokosci
czeSci okien, czeSciowym zmniejszeniu gabarytow otworéw okiennych
piwnicznych, zamurowaniu cz¢sci otworow wentylacyjnych.



5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

5.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt: renowacji elewacji potudniowej i wschodniej
(oficyna prawa i tylna) i zachodniej (oficyna prawa), ocieplenia elewacji pdinocne;j
(oficyna prawa i tylna), w oficynach: przebudowa elewacji, wymiana balkon6éw oraz
czesci stolarki zewnetrzne;.

W ramach inwestycji wykonane zostanie takze skucie gzymsow w oficynach a takze
remont jednego z pomieszczen mieszkalnych na II pigtrze wraz z dezynfekcja Scian.
Projekt dotyczy czgsci budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna prawa i
tylna), usytuowanego w Bedzinie przy ul. Matachowskiego 42, dz. nr 105/2, 76/1, 79,
obreb 0001.

Projekt obejmuje nastgpujace prace wymagajace pozwolenia na budowe:

- ocieplenie cze$ci $cian zewngtrznych,

- przebudowe cze$ci $cian zewnetrznych polegajaca przywroceniu pierwotnej
wysokosci czgsci okien, czgsciowym zmniejszeniu gabarytow otwordéw okiennych
piwnicznych, zamurowaniu cz¢$ci otworéw wentylacyjnych.

Projekt obejmuje nastgpujace prace nie wymagajace pozwolenia na budowg:
- remont $cian zewngtrznych (nie objgtych ociepleniem),

- remont balkonéw (wymiana) na elewacji poludniowej i wschodnie;j,

- wymiang czg¢sci stolarki okienne;,

- remont jednego pomieszczenia mieszkalnego (II pigtro, oficyna prawa).

Powyzsze prace zapewnia poprawg stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wplynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztoéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostate mniej szczegdlowe prace zostana opisane w dalszej czg$ci opracowania.

5.2 .Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym
zlokalizowany w Begdzinie przy ul. Matachowskiego 42. Budynek sktada si¢ z
budynku frontowego oraz dwoch oficyn tzn. prawej i tylnej. Zakresem opracowania
objgto wytacznie oficyny.

Przedmiotowy obiekt to kamienica =zrealizowana w systemie tradycyjnym
murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewngtrzne wykonczone: od zewnatrz tynkiem cementowym,
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja wschodnia budynku frontowego z licznymi zdobieniami. Pozostale
elewacje o prostej formie architektonicznej. Obiekt posiada system rynien i rur
spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegly pelnej, otynkowane. Dach
wielospadowy.



5. 3. Uklad konstrukcyjny.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;j.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada system $cian no$nych
podtuznych 1 poprzecznych. Na S$cianach no$nych wsparte sa stropy kolejnych
kondygnac;ji.

Stan techniczny budynku.

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sa odspojenia i spgkania tynku. Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych
konieczne jest skucie luznych fragmentow tynku na $cianach zewnetrznych oraz
naprawa ewentualnych pgknig¢ muréw 1 uzupelnienie istniejacej wyprawy
tynkarskiej - stan techniczny $cian dostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu wraz z
pokryciem dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — w wigkszos$ci drewniana w stanie technicznym
niedostatecznym, pozostata cz¢s¢ PCV w stanie technicznym dobrym.

Stolarka okienna na poddaszu i w piwnicy drewniana, stan techniczny niedostateczy.
Slusarka drzwiowa zewnetrzna stalowa — stan techniczny dobry.

Balkony drewniane na konstrukcji stalowej — stan techniczny niedostateczny
(balkony przeznaczone do remontu - wymiany).

Balkony zelbetowy — stan techniczny niedostateczny (balkon przeznaczony do
remontu - wymiany).

Balustrady balkonowe, stalowe — stan techniczny niedostateczny.

Schody zewngtrzne betonowe — stan techniczny dostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze S$ciany
zewngtrzne, czg$¢ stolarki okiennej nie spelniaja wymagan obowiazujacych norm i
przepisoOw, co do wartos$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta. Powoduje to wysokie
1 nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.

Balkony drewniane na konstrukcji stalowej na elewacji potudniowej i wschodniej ze
wzgledu na ich niedostateczny stan techniczny nalezy podda¢ remontowi (wymianie).
Balkon zelbetowy na elewacji potudniowej ze wzgledu na jego zly stan techniczny
nalezy podda¢ remontowi (wymianie).

Balustrady balkonowe ze wzgledu na stan techniczny oraz niewystarczajaca
wysoko$¢ nalezy podda¢ remontowi (wymianie).

Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania okfadziny oraz jej ubytki nie
spetniaja rowniez wymagan estetycznych. Istniejace spgkania $cian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogltyby ulec znacznemu pogorszeniu w do$¢ krotkim
czasie.

5.4 .Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym — nie dotyczy.

5.5.Rozwigzania obiektu liniowego — nie dotyczy.
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5. 6.Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wodna,

— kanalizacyjna,

— elektryczna.

5.7 .Instalacje techniczne — nie dotyczy.

5.8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostgpne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i cieplo okreslajaca:

— charakterystyke energetyczna,

— dostepne nosniki energii,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci zewngtrznych,

— analizg pordwnawcza systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,

— obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
W energig,

— wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig.



5. 9. Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.

5.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogasnacy. Material ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym plomieniu, a po usunigcia z plomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju 1 tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) 1 w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dziat IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkoéw
istniejacych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkow 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Jako ocieplenie kominéw oraz pasm przykominowych szer. 50cm zastosowano weing
mineralng twarda lub lamelowa. Material ten sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa
reakcji ogniowej Al.

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
6.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od S$ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone w czesSci budynku kilkanascie centymetrow
materialu ocieplajacego. Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawia sig
problemy z wiasciwym wykonaniem zlacz technologicznych wyprawy tynkarskiej na
wysokosci podestow.

Podloza na ktorych wystgpuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu $rodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczajace sig¢ fragmenty $cian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ $ciang budynku
woda bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczna.

Do demontazu lub rozbidrki przewidziano:

— wymieniang stolarke okienng drewniang (wg rys.),

— remontowane balkony drewniano — stalowe wraz z barierkami,
— remontowany balkon zelbetowy wraz z barierka,

— wystajace poza lico Sciany nadziemia czgsci cokotow,

— gzymsy nad parterem i I pigtrem,

— g6rny drewniany fragment gzymsu okapowego,

— obrobki blacharskie gzymsow 1 okapow,

— obrobki blacharskie Scienne,

— parapety zewngetrzne stalowe,



— za$lepienia czg$ci otworow okiennych piwnicznych,

— zamurowania znajdujace si¢ czg$cia okien na elewacji potudniowej (II pigtro w
prawej czesci oficyny) — przywrocenie pierwotnej wysokosci otworéw okiennych,

— luzne i odspojone fragmenty tynku,

— tynk znajdujacy si¢ we wnece na elewacji potudniowej (w czesci przy potaczeniu
oficyny prawej i tylnej) od poz. gzymsu nad I pigtrem do gzymsu okapowego,

— rynny i rury spustowe,

— lampy o$wietleniowe przy wejsciach,

— tynk w remontowanym pom. mieszkalnym znajdujacym si¢ na II pigtrze przy
wngcee na styku oficyny prawej i tylne;j,

— panele podlogowe w remontowanym pom. mieszkalnym znajdujacym si¢ na II
pigtrze przy wnece na styku oficyny prawej i tylne;j.

6.2 .Naprawa uszkodzen $cian.

W miejscu wystgpowania pgknig¢ na $cianach zewngtrznych z cegly ceramicznej
nalezy dokonac ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przezylowanie.

6. 3. Skucie gzymsow w oficynach.

Z uwagi na potrzebg Inwestora dotyczaca usunigcia elementdw $ciennych na ktorych
przebywa ptactwo a jest do nich utrudniony dostep celem wyczyszczenia
projektowane jest skucie gzymsoéw w oficynach na elewacji:

- potudniowej, wschodniej 1 zachodniej — oficyna prawa,

- wschodniej — oficyna tylna.

Po skuciu gzymsoéw (nad parterem oraz [ pigtrem) przeprowadzona zostanie
dezynfekcja podloza.

Dezynfekcje powinna przeprowadzi¢ wyspecjalizowana firma dobrawszy wlasciwe
preparaty dezynfekcyjne po przeprowadzeniu analizy podloza.

6.4 .Remont pomieszczenia mieszkalnego w oficynie prawe;j.

Ze wzgledu na zagniezdzenie si¢ owadow pochodzenia gotebiego (obrzezek — kleszcz
gotebi) w elementach $ciany zewngtrznej projektowany jest remont $ciany
zewnetrzne] po obu jej stronach a takze remont pomieszczenia przylegajacego
bezposrednio do przedmiotowej $ciany (lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej).

Po demontazu stolarki okiennej, skuciu tynku po obu stronach $ciany (po stronie
zewngtrznej od poz. gzymsu nad I pigtrem do poz. gzymsu okapowego) oraz
zdemontowaniu paneli podtogowych nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podtoza.
Dezynfekcje powinna przeprowadzi¢ wyspecjalizowana firma dobrawszy wilasciwe
preparaty dezynfekcyjne po przeprowadzeniu analizy podtoza.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy:
- zamontowac¢ okno,



- $ciany nalezy otynkowa¢ (tynk cementowy od zewnatrz, tynk cem.-wap. od
wewnatrz),

- na $cianie od wewnatrz wykona¢ gtadz gipsowa a nastgpnie cate pomieszczenie
pomalowac,

- na podtodze zamontowa¢ panele podlogowe.

6.5.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnetrznej.
6.5.1. Demontaz istniejacej stolarki.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjaé (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usunaé
mocowania ram do $cian i wyjac ramy z otworow okiennych.

Stolarke okienna zakwalifikowana do wymiany wskazano w dokumentacji
rysunkowe;j.

6.5.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest:

- elewacja pdinocna: zamurowanie otwordw wentylacyjnych na poz. strychu,

- elewacja pild. (oficyna tylna): zamurowanie otworu wentylacyjnego na poz.
strychu,

- elewacja: wschodnia i poludniowa: zamurowanie czgsci otworéw okiennych.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworéw okiennych, nalezy uzy¢
cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murdéw
nalezy potaczy¢ z istniejacymi $cianami co najmniej 2-oma prgtami @10mm
umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowac od
strony wewngtrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony zewngtrznej
tynkiem cementowym.

W przypadku likwidowania naswietli okiennych znajdujacych si¢ nad czg$cia drzwi
nalezy zaslepi¢ otwoér od zewnatrz ptyta OSB.

6.5.3. Montaz nowej stolarki okiennej.

Nowa stolarke okienna nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowa¢ nalezy do $cian za pomoca dybli lub kotkéow. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
mig¢dzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindow stabilizujacych stolarke na
czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca migedzy rama a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem o$cieze 1 ramg okienna trzeba zwilzy¢
woda. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usunag.
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W przypadku nie montowania nowej stolarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢
zastonigcie otwordéw okiennych folia.

Uwaga: wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki!

6.5.4. Montaz zamkni¢¢ otworow piwnicznych.

Otwory piwniczne (zsypy weglowe) nalezy zamknaé drzwiczkami stalowymi z
blachy perforowanej (np. perforacja 10x10mm, rozstaw 32x32mm).

Drzwiczki zaleca si¢ montowac do lica $ciany za pomoca zawiasOw.

Projektowane zamknigcia otworéw okiennych piwnicznych nalezy wyposazy¢ w
zamknigcie typu ktodka montowane na zewnatrz elewacji.

Drzwiczki nalezy pomalowaé¢ — kolor zgodny z projektem kolorystyki wedhug
oddzielnego opracowania.

6.5.5. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ o$cieznice i je pomalowac.
Zastosowa¢ materiat wykonczeniowy identyczny z pozostalymi fragmentami
istniejacych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne zewngtrzne.

6. 6. Montaz obrdobek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Proj. obrobki potaczy¢ z istn. pokryciem poprzez wklejenie pasma papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.

6.7. Remont komindw.

W zwiazku z niedostatecznym stanem technicznym istn. kominéw na elewacji

potocnej (oficyna prawa i tylna) nalezy wykona¢ ich przemurowanie. W tym celu

nalezy:

- rozebrac istniejace kominy do ptaszczyzny stropodachu a gruz przetransportowac
na sktadowisko odpadéw,

- odmurowa¢ kominy z cegly pelnej klasy min 15 na zaprawie cem. M5 (wysoko$¢
kominéw bez zmian do stanu istniejacego),

- wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia kominéw gr. 6cm,

- otynkowa¢ kominy tynkiem cementowym,

- osadzi¢ kapinosy systemowe w formie listew z siatka,

- zaimpregnowac betonowe zwienczenia impregnatem systemowym np. Betondur ,

- osadzi¢ obrdbki blacharskie komindw.

Kominy na elewacji pdétnocnej (oficyna prawa i tylna) nalezy ocieplic. W tym celu

nalezy:

- obtozy¢ plaszczyzng frontowa welna mineralng twarda gr. 12cm (grubo$¢ zgodna
z proj. ociepleniem elewacji potnocne;j)
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- obtozy¢ pozostale ptaszczyzny welna mineralna twarda gr. 6¢cm,

- wykona¢ warstweg zbrojaca, podktad tynkarski oraz tynk krzemianowo-silikonowy
Technologia wykonania i materialy wg pkt. ,,Ocieplenie §cian zewngtrznych budynku
— $ciana pdinocna (oficyna prawa, oficyna )”.

Na pozostatych kominach po ewentualnym przemurowaniu nalezy wykona¢ warstwe
zbrojaca, podktad tynkarski oraz tynk krzemianowo-silikonowy.
Technologia wykonania i materiaty technologii ocieplenia.

Na potaczeniu przemurowywanych kominéw z dachem nalezy wklei¢ pasmo papy
temozgrzewalnej szer. 0,5 m (wywinigcie na komin min 0,2m). Krawedz papy na
kominie zamkna¢ listwa dociskowa i uszczelni¢ kitem dekarskim.

6.8. Remont balkonéw na elewacji poludniowej i wschodniej oficyn.

Projektuje si¢ remont balkondéw od strony podwoérza na elewacji poludniowej i1
wschodniej oficyny prawej i tylnej.

Ze wzgledu na niedostateczny stan techniczny przedmiotowych balkonow przyjeto
ich wymiang na nowe stalowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac barierki a nastgpnie balkony drewniane
wraz z konstrukcja stalowa oraz jeden balkon zelbetowy.

W  miejsce istniejacych balkonéw zamontowane zostana nowe systemowe,
podwieszane, stalowe, ocynkowane i pomalowane. Plyty podestowe wykonane
zostana jako kompozytowe pokryte dwustronnie blacha aluminiowa. Od strony
uzytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powloka antyposlizgowa.

6.9. Remont schodow zewngtrznych.

Projektowany jest remont schodéw zewngtrznych betonowych od strony podwoérza na

elewacji potudniowej oficyny prawe;j.

W sktad przedmiotowych prac wchodzi wykonanie na schodach oktadziny z plytek

schodowych antyposlizgowych (R11), mrozoodpornych klejonych na zaprawie

elastyczne;.

Sciany boczne przyschodowe poddane zostana remontowi poprzez:

— skucie uszkodzonych fragmentow tynku,

— wyréwnanie wigkszych nierownosci tynkiem cementowym,

— wykonanie na bocznych ptaszczyznach warstwy zbrojace;,

— wykonanie na gornej plaszczyznie $cian oktadziny z ptytek ceramicznych,

— wykonanie na bocznych plaszczyznach $cian tynku mozaikowego po uprzednim
natozeniu podktadu tynkarskiego,

Nalezy uzy¢ materiatdéw identycznych jak na remontowanych, nieocieplanych

$cianach.

Na gérnej powierzchni $cian przyschodowych nalezy zamontowa¢ barierki stalowe

(ocynkowane, malowane). Wysoko$§¢ barierki ustali¢ na budowie tak aby gorna

plaszczyzna porgczy znajdowata si¢ min. 1,1m powyzej poz. schodow.
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6.10.Renowacja elementow stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. ankry, konstrukcje wsporcze instalacji itp. nalezy
oczysci¢, zagruntowa¢ dwukrotnie farba poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1
,Polifarb” Dgbica 1 pomalowa¢ dwukrotnie emalia poliwinylowo — akrylowa 1
nawierzchniowa, np. Wikor 2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z
zatwierdzona kolorystyka — wg oddzielnego opracowania.

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ po wykonaniu tynku na elewacjach
budynku.

6.11.Ocieplenie Scian zewngtrznych budynku — $ciana pélnocna (oficyna prawa,
oficyna tylna).

Metoda lekka mokra BSO sklada si¢ z nastepujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie plyt z materialu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Zakres rzeczowy robot oraz technologig ocieplenia przyjgto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przyktadowym systemie:

- Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,

— Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wetny mineralne;.
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Arsanit polega na
umocowaniu do istniejacych $cian, od zewnatrz, plyt styropianowych 1 welny
mineralnej 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatka szklana
oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za
pomoca zaprawy klejowej oraz tacznikow mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia Scian metodga BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych lub welny mineralnej, pod warunkiem
uzyskania nie nizszych parametréw technicznych. Wybrany system musi
posiada¢ aktualne Swiadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Nalezy przestrzega¢
zasady stosowania tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie
lub aprobacie danego systemu.

6.11.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian nalezy wykonac:

— styropianem min EPS 120 033 gr. 12cm w czg$ci nadziemnej $cian cokotowych
do wys. min 50cm powyzej poz. przylegtego terenu,

— styropianem EPS 70 036 FASADA gr.: 12cm na $cianach powyzej cokotu,

— styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wngkach okiennych,

— welna mineralng twarda lub lamelowa (A<0,036 W/mK) gr. 12cm na fragmentach
ocieplanych §cian w pasmie kominowym,

— welng mineralng twarda lub lamelowa (A<0,036 W/mK) gr. 6cm na bocznych
ptaszczyznach komindéw powyzej potaci dachu,

metoda lekka mokra opisang ponizej, np. w systemie:

- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,

13



- Arsanit Therma+W opartym na welnie mineralne;,

wg detali zataczonych do projektu.

Wybrane systemy sa stosowane do elementow o roznych rozwiazaniach
materialowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

6.11.2. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwa izolacje.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen.

6.11. 3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan 1ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajaca rozpuszczalnikbw masa uszczelniajaca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych si¢ z gruntem.
Izolacje przeciwwilgociowa zaleca si¢ wykona¢ do poz. ~+50cm powyze] poz.
istniejacego terenu.

6.11.4. Zaprawa klejaca.

Izohan [ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania plyt styropianowych
na typowych mineralnych podiozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawg klejowa STYRAMIK THS-04
mozna stosowa¢ do szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania plyt welny mineralnej na
typowych mineralnych podiozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawg klejowa mozna stosowaé do
szpachlowania oraz do uzupetiania niewielkich ubytkow.

6.11.5. Izolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

EPS 120 033 FUNDAMENT gr. 12cm,

— EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami 1 speilniajacy dodatkowe
wymagania:

- grubo$¢: 3, 12cm - A<0,036 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,
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- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,
- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania.

Welna mineralna:
Nalezy stosowac ptyty:
— welny mineralnej twardej lub lamelowej: gr. 6, 12cm - A<0,040 [W/mK].

6.11.6. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia.

Zalecane jest uzycie tacznikow do montazu zaglebionego z zaslepkami
termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu i welny mineralne;.

Do kotwienia welny mineralnej nalezy stosowaé taczniki mechaniczne z trzpieniem
metalowym.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci tacznikéw mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhugos$¢ przyjetych lacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokosciach.

6.11.7. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie w postaci:

— THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest sucha mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypetniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepno$ci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego — gramatura min. 145g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na wetnie mineralnej w postaci:

— THERMA+ TW - zaprawa klejowa do welny mineralnej i zatapiania siatki.
Zaprawa jest sucha mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypelniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+
TW  jest wysokoelastyczna, o  zwigkszonej  przyczepnosci,  duzej
paroprzepuszczalnosci, wysokiej wydajnosci, jest tatwa i wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

6.11.8. Warstwa gruntujaca pod wyprawe tynkarska.

Cokot ocieplany:
THERMAGrunt-AM — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym mozaikowe). Mozna ja
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stosowa¢ na wszystkich rownych i no$nych podiozach mineralnych. Moze by¢
uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynku. THERMAGrunt-AM jest gotowa do
uzycia masa produkowana na bazie zywic syntetycznych i maczek kwarcowych. Jest
ona $rodkiem gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie
odbiorcy.

THERMAGrunt-KR — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-KR. Mozna ja
stosowac na wszystkich rownych 1 no$nych podtozach mineralnych.
THERMAGrunt-KR  jest gotowa do uzycia masa produkowana na bazie szkla
wodnego, zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest ona S$rodkiem
gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

6.11.9. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokot:

THERMATynk-M — dekoracyjny tynk mozaikowy przeznaczony jest do rgcznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnatrz 1 wewnatrz budynkéw, w
szczegolnosci na cokoly, podmurowki, $ciany balkonowe, korytarze, sale szkolne,
sale sportowe 1 inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie zywicy akrylowe;j
o najwyzszej jakosci 1 barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem fatwym,
wygodnym 1 bardzo wydajnym w uzyciu.

Uwaga: THERMATynk-M po natoZeniu ma kolor mlecznobiaty. Wtasciwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnigciu.

Przyjeto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Sciana powyzej cokolu oraz kominy:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony do rgcznego wykonywania dekoracyjnych tynkow zewngtrznych i
wewngtrznych. Stosowany jest na wszelkich rownych 1 no$nych podtozach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gotowa do uzycia masa o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szklta wodnego, specjalnej Zywicy
syntetycznej 1 kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny 1 tatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ..baranek” w odmianie 1.5mm.

6.11.10. Technologia postgpowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $cian,

— Okladzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca zaprawy klejacej
oraz tacznikow mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawa klejowa zbrojaca a nastgpnie nalozy¢
siatke zbrojeniowa z wtdkna szklanego,

— Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,
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— Na podktadzie tynkarskim natozy¢ barwiony tynk.

6.11.11. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych S$cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego stopnia
nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podloza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ i bardzo dokladnie
zmy¢ woda bez dodatkow chemicznych.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowa preparatem Akryl Grunt Stronger
AG-015.

Podloza na ktorych wystgpuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu $rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania plyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprz¢t nalezy rozlozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesow osob
trzecich.

6.11.12. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie Scian cokolu do wys. ~50cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
IZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowaé na przygotowana
powierzchnig za pomoca pgdzla.

Gruntowanie Scian powyzej cokolu:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chlonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierdwno nasiakliwych nalezy zastosowaé preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow, wykwitéw. Nalezy
usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt termoizalacyjnych nalezy poczeka¢ do
momentu catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

6.11.13. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanej $cianie cokolowej do wys. ~50cm, nalezy wykonac
bezspoinowa izolacj¢ przeciwwilgociowa w postaci 1zohan [ZOBUD WM gr. 2mm.
Masg nanosi¢ za pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byta nie
grubsza niz 2mm.
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6.11.14. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Plyty styropianowe (Sciany cokotowe):

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zz6tknigtych, wypaczonych lub nieréwno pocigtych ptyt styropianowych.
Sciane cokotowa elewacji wschodniej nalezy obtozy¢ styropianem EPS120 033 typu
FUNDAMENT gr.12cm. Plyty ocieplajace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:
—réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptytg 5-6 plackow preparatu wielkosci
dloni oraz waleczka o szerokosci 3cm wzdtuz krawedzi plyty,

—nanoszac na cala powierzchnig ptyty za pomoca pacy z¢batej o zgbach 10 lub 12mm
oraz wateczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi plyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byt zbyt dtugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarna. Pelne wiasciwosci klejace ztacze osiaga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyroéwnujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe i welny mineralnej powyzej cokotu:

Podana nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwiazaniach klejonych oraz w
rozwiazaniach klejonych z zastosowaniem lacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki 1 plackow”), stosowana w
przypadku nierowno$ci podtoza do 10 mm. Na plyt¢ nalezy nanosi¢ taka ilo$é
zaprawy, aby uwzgledniajac nierownos$ci poditoza i mozliwa do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wigkszych nierownos$ciach nalezy stosowaé zroznicowanie
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci
pasmo zaprawy i dodatkowo w §rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wylacznie na rownych podtozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowac przy wyroOwnywaniu nieréwnosci $cian gdy stosujemy wigcej niz
jedna warstwe plyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na cala powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zg¢batej (zgby ok. 10 x 10mm).
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UWAGA: Zaprawg klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
nigdy na podioze.

6.11.15. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie konieczno$ci
podioze odpowiednio przygotowac. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych ptyt. Kazda ptytg termoizolacyjna z nalozona zaprawa
klejaca przyciskamy do $ciany 1 lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najniZszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uklada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ‘“na mijankg” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania os$ciezy otwordéw. Plyty nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy roéwnos¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypelniania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt 1 ich poldéwek zachowujac ich
przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawgdziami narozy otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawic
lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej wzdiuz
prowadnicy. Naroznikowe krawegdzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sig
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

6.11.16. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikac
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zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikow szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt.
Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

6.11.17. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni

od przyklejania ptyt.

Dhugo$¢ tacznikéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru

wynosito min. 5 cm w warstwie z elementéw petnych oraz min. 9 cm w elementach

drazonych.

[lo$¢ tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz:

— dla styropianu: 6szt/m? na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie krawedziowej,

- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m? na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie
krawedziowej,

- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m* na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie
krawedziowe;.

W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.

Odlegtlosci pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawegdzia budynku powinna wynosi¢ w

przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co

najmniej 5 cm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglgbionego z zaslepkami

termoizolacyjnymi. Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchnig tak aby

tworzyty rowna powierzchnig z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie
tacznikéw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podtoza.

6.11.18. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwiazan
szczegblow podanych przez producenta systemu.

Stosowac obrobki min 0,7mm.
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6.11.19. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ plyt
styropianowych min EPS 120 033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do
styropianu np. Izohan Izobud WL.

Sciang uprzednio nalezy oczy$cié, uzupelié¢ ubytki w tynku a nastgpnie ja
zagruntowac¢ Izohan Izobud WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykona¢ izolacj¢ powtokowa przeciwwilgociowa za pomoca
np. Izohan Izobud WM.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie o$ciezy otwordow okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szeroko$ci o$cieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm EPS70 036). Pozostawienie
powierzchni os$ciezy otwordw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania Sciany wokot okien 1 pojawienia si¢ plesni na wewngtrznej powierzchni
otworow okiennych, wokotl oscieznicy.

Potaczenie tynku ze stolarka okienna / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajacej lub zastosowa¢ profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne taSmy uszczelniajace.

Kratki wentylacyjne:

W S$cianach budynku w miejscu pozostawionych otworéw wentylacyjnych nalezy
zamontowaé kratki wentylacyjne.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziana o oczkach
2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.

6.11.20. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W narozach otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprgzeniami, na warstwg materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokosci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. nalezy wykona¢ strefe wzmocniona
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojace;.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub
masg klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbata.
o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materialu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
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przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatkg¢ zbrojaca i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy
warstwe zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiona siatke nalezy cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

6.11.21. Wpykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotka lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrac
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

6.11.22. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Cokot:

Na przygotowane 1 zagruntowane podioze nalezy nalozy¢ tynk mozaikowy
THERMATynk-M warstwa o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzi¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
naktadania tynku THERMATynk-M na podloze, nalezy chroni¢ tynkowana
powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem 1 deszczem.
Doswiadczalnie nalezy ustali¢ (dla kazdego typu podtoza) maksymalna powierzchnig
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Tynk
mozaikowy nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed natozenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego potaczenia moze by¢ widoczne. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowac
wczesniej (np. w naroznikach i1 zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podloza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza 1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnos$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wiazania tynku
moze ulec wydhuzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.
UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkow
mozaikowych THERMATynk-M, nalezy naktada¢ na jedna powierzchnig tynk o tej
samej dacie produkcji, ktora jest podana na wiaderku.

Powyzej cokotu:
Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk krzemianowo-
silikonowy THERMATynk-KR o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy =
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grubos$¢ ziaren), przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu
nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra 1 ponownie wymieszaé. Otrzymana
powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o
strukturze baranka-ruchami okr¢znymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami
pionowymi, poziomymi lub okre¢znymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem 1 jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowana powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okres§li¢ maksymalna powierzchnig¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
nalozonej warstwy przed nalozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowac¢ (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotnosci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wiazania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
krzemiano-silikonowego THERMATynk-KR temperatura otoczenia powinna wynosic¢
+5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia roznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
akrylowych, nalezy naktada¢ na jedna powierzchnig, tynki o tej samej dacie i1 partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6.12.Renowacja elewacji nieocieplanych.

Na $cianach zewnetrznych budynku:

- elewacja poludniowa, wschodnia i zachodnia — oficyna prawa,

- elewacja potudniowa i wschodnia — oficyna tylna,

projektowana jest renowacja z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Prace sktadaja si¢ z nastgpujacych etapow:

- dezynfekcja fragmentu $ciany potudniowej oficyny prawej we wngce od gzymsu
nad I pigtrem do gzymsu okapowego (wngka na polaczeniu oficyny prawej i
tylnej),

- dezynfekcja §cian w miejscu skutych gzymséw nad parterem i I pigtrem,

- naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupekienie ubytkow w tynku zaprawa tynkarska cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomoca Arsanit THERMA+ TH-03, a nastgpnie
nalozenie systemowe;j siatki z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?,

- na warstwie zbrojacej natozenie podktadu tynkarskiego Arsanit
THERMAGrunt-AM,
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- na podkiadzie tynkarskim natozenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit
THERMATynk-M (cokoét), akrylowego Arsanit THERMATynk-A. Kolor tynku
dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki wedtug oddzielnego opracowania.

Technologia oraz sposéb wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia §cian — wg pkt. ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku — S$ciana
pdinocna (oficyna prawa, oficyna tylna), §ciana poludniowa (oficyna tylna)”.

Zalecane jest wykonanie dezynfekcji ww fragmentéw S$cian przez specjalistyczna
firme.

.12.1. Wykonanie nowych obréobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obrébki blacharskie gzymsu i1 okapu montowaé przed wykonaniem prac
tynkarskich.

.12.2. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny @130 (stalowe,
ocynkowane) i rury spustowe @110 (stalowe, ocynkowane, powlekane).

Na wilaczeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontowa¢ wpusty deszczowe z
czyszczakami.

.12 .3. Montaz o$wietlenia zewne¢trznego.

W miejscu uprzednio zdemontowanych lamp nalezy zamontowaé nowe punkty
swietlne typu LED (lokalizacja bez zmian do stanu istniejacego).

.12.4. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokét budynku.

.12.5. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materiatow i kolorow firmy ARSANIT zgodnie z
projektem kolorystyki wg oddzielnego opracowania.

.13 .Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywa¢ Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.
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UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlana, aktualnie obowiazujacymi przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Renowacja elewacji potudniowej i wschodniej (oficyna prawa
i tylna) i zachodniej (oficyna prawa), ocieplenie elewac;ji
potnocnej (oficyna prawa i tylna), w oficynach: przebudowa
elewacji, wymiana balkonow oraz czesci stolarki zewnetrznej.

Bedzin, ul. Matachowskiego 42
dz. nr 105/2, 76/1, 79, obreb 0001.

Inwestor :

Autor opracowania :

Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: renowacje elewacji poludniowej 1 wschodniej (oficyna prawa i
tylna) i zachodniej (oficyna prawa), ocieplenie elewacji poéinocnej (oficyna prawa i
tylna), w oficynach: przebudowa elewacji, wymiana balkondéw oraz czesci stolarki
Zewngtrzne;.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Matachowskiego 42, dz. nr 105/2, 76/1, 79, obregb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej 105/2 dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny sktadajacy si¢ z budynku frontowego oraz oficyny prawej i tylne;j.
Czg$¢ remontowanych i1 ocieplanych $cian znajduje si¢ w granicy z dziatkami
nr 76/1, 79.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiorkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementéw budynku:
stolarka okienna, obrobki blacharskie, elementy remontowanych balkonow ...

Przy pracach na wysokosci niezbedne jest ustawienie rusztowan ktore musza by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatéw budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbidorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysoko$ci wigkszej niz 5Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osobg¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegoOlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych.
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