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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  uwzględniająca  przewidywaną
przebudowę z uwzględnieniem podłoża gruntowego oraz wpływu na budynki sąsiednie

5. Opis techniczny

6. Opis techniczny prac budowlanych.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Załączniki.

9. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:1000

I_01 Elewacja północna (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja południowa (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja wschodnia (budynek frontowy i oficyna). Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja zachodnia (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I_05 Elewacja wschodnia 2 (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I_06 Elewacja zachodnia (oficyna), rzut wejścia do piwnicy. Inwentaryzacja. 1:100
I_07 Elewacja północna (oficyna), południowa (oficyna). Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja północna (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A_02 Elewacja południowa (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A_03 Elewacja wschodnia (budynek frontowy i oficyna). Projekt. 1:100
A_04 Elewacja zachodnia (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A_05 Elewacja wschodnia 2 (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A_06 Elewacja zachodnia (oficyna), rzut wejścia do piwnicy. Projekt. 1:100
A_07 Elewacja północna (oficyna), południowa (oficyna). Projekt. 1:100
A_08 Elewacja północna (oficyna), południowa (oficyna). Projekt. 1:100
A_09 Usytuowanie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:200
A_10 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:100

D_01 Detal ocieplenia strefy cokołu. Projekt.
D_02 Detal renowacji strefy cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_03 Detal typowego ocieplenia / wyrównania ściany styropianem 

powyżej cokołu (wykończenie tynkiem akrylowym). Projekt.
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D_04 Detal typowego ocieplenia / wyrównania ściany styropianem 
powyżej cokołu (wykończenie tynkiem krzemianowo-silikonowym). Projekt.

D_05 Detal typowego ocieplenia ściany powyżej cokołu za pomocą 
wełny mineralnej. Projekt.

D_06 Wyrównanie nierówności ocieplanej elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_07 Detal zakończenia narożnego ocieplanej / wyrównywanej ściany. Projekt.
D_08 Detal zakończenia ocieplanej ściany na połączeniu z sąsiednim 

budynkiem. Projekt.
D_09 Detal renowacji ściany powyżej cokołu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D_10 Detal wykonania kapinosa na połączeniu ściany z przejazdem. Projekt.
D_11 Detal wykonania ościeża ocieplenia (okno cofnięte). Projekt.
D_12 Detal ocieplenia ściany podokiennej. Projekt.
D_13 Detal ocieplenia nadproża okiennego. Projekt.
D_14 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożnikach otworów. Projekt.

Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.3 Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).

3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej części budynku.

3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. EKSPERTYZA  TECHNICZNA  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU
UWZGLĘDNIAJĄCA  PRZEWIDYWANĄ  PRZEBUDOWĘ  Z
UWZGLĘDNIENIEM  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  ORAZ  WPŁYWU  NA
BUDYNKI SĄSIEDNIE.

Sosnowiec 01.04.2015r

Inwestor:                              Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza  techniczna  stanu  istniejącego  budynku  uwzględniająca
przewidywaną  przebudowę  z  uwzględnieniem  podłoża  gruntowego  oraz
wpływu na budynki sąsiednie.

Adres obiektu :                    Będzin, Aleja Kołłątaja 34
dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obręb 0001.

Autor opracowania :                 mgr inż. Mirosław Zawartka
  nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują widocznych wad ani uszkodzeń.
Proponowane  rozwiązania  związane  z  przebudową  budynku  polegającą  na:
zamurowaniu  części  okien  na  strychu  oraz  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów
otworów  okiennych  piwnicznych  i  strychowych,  nie  wpływają  negatywnie  na
konstrukcje  i  posadowienie  budynku  istniejącego  oraz  budynki  sąsiednie  i  nie
zmieniają stanu bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania. 

Stan  techniczny  budynku  oraz  warunki  gruntowe  umożliwiają  dokonanie
planowanej przebudowy polegającej na: zamurowaniu części okien na strychu
oraz  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  piwnicznych  i
strychowych.
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5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

5.1.Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia ściany zachodniej budynku frontowego,
renowacji i przebudowy pozostałych ścian budynku frontowego i oficyny, remontu
balkonów oraz wymiany części stolarki okiennej.
W ramach inwestycji wyrównane zostaną także uskoki na elewacjach południowych.
Projekt  dotyczy  budynku  wielorodzinnego  mieszkalno  -  usługowego  (budynek
frontowy i oficyna), usytuowanego w Będzinie przy Alei Kołłątaja 34, dz. nr 91, 52,
90, 101/2 obręb 0001.

Projekt obejmuje następujące prace wymagające pozwolenia na budowę:
 ocieplenie ściany zewnętrznej zachodniej (budynek frontowy),
 przebudowę części ścian zewnętrznych polegającą na zamurowaniu części okien 

strychowych,  częściowym  zmniejszeniu  gabarytów  otworów  okiennych  
piwnicznych oraz strychowych.

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę:
 remont ścian zewnętrznych (nie objętych ociepleniem) wraz z wyrównaniem ścian

południowych w budynku frontowym i oficynie,
 remont balkonów na elewacji północnej (budynek frontowy),
 remont balkonów (wymianę) na elewacji południowej (budynek frontowy) oraz  

zachodniej (oficyna),
 wymianę części stolarki okiennej.

Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostałe mniej szczegółowe prace zostaną opisane w dalszej części opracowania.

5.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy czterokondygnacyjny z poddaszem
nieużytkowym zlokalizowany w Będzinie przy Alei Kołłątaja 34. Budynek składa się
z budynku frontowego oraz oficyny. Zakresem opracowania objęty jest cały budynek.
Przedmiotowy  obiekt  to  kamienica  zrealizowana  w  systemie  tradycyjnym
murowanym. 
Przedmiotowe ściany zewnętrzne wykończone: od zewnątrz tynkiem cementowym,
od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Elewacja północna budynku frontowego z licznymi zdobieniami. Pozostałe elewacje
o prostej formie architektonicznej. Na elewacjach południowych budynku znajdują
się uskoki ścienne (skokowe zmniejszanie grubości muru).  Obiekt posiada system
rynien  i  rur  spustowych  stalowych  oraz  kominy  murowane  z  cegły  pełnej,
otynkowane. Dach wielospadowy. 

5.3.Układ konstrukcyjny.
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Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegły ceramicznej.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnątrz budynku poprzez system rynien i
rur  spustowych,  pokrycie  dachu  papą.  Budynek  posiada  system  ścian  nośnych
podłużnych  i  poprzecznych.  Na  ścianach  nośnych  wsparte  są  stropy  kolejnych
kondygnacji. 

Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Przedmiotowe  elewacje  wykończone  tynkiem  cementowym.  W  wielu  miejscach
widoczne są odspojenia i spękania tynku. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych i
renowacyjnych  konieczne  jest  skucie  luźnych  fragmentów  tynku  na  ścianach
zewnętrznych oraz naprawa ewentualnych pęknięć murów i uzupełnienie istniejącej
wyprawy tynkarskiej - stan techniczny ścian dostateczny. 
Dach w postaci więźby drewnianej,  pokryty papą -  stan techniczny dachu wraz z
pokryciem dostateczny.
Stolarka  okienna  w  mieszkaniach  –  w  większości  PCV  w  stanie  technicznym
dobrym, pozostała część drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.
Stolarka okienna na poddaszu i w piwnicy drewniana, stan techniczny niedostateczny.
Ślusarka / stolarka drzwiowa zewnętrzna – stan techniczny dostateczny.
Balkony  drewniane  na  konstrukcji  stalowej  –  stan  techniczny  niedostateczny
(balkony przeznaczone do remontu).
Balustrady balkonowe, stalowe – stan techniczny niedostateczny.
Schody zewnętrzne ceglane – stan techniczny dostateczny.

Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że  ściany
zewnętrzne, część stolarki okiennej nie spełniają wymagań obowiązujących norm i
przepisów, co do wartości współczynników przenikania ciepła. Powoduje to wysokie
i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.
Balkony  drewniane  na  konstrukcji  stalowej  na  elewacji  północnej  (budynek
frontowy)  ze  względu  na  ich  niedostateczny  stan  techniczny  należy  poddać
remontowi.
Balkony  drewniane  na  konstrukcji  stalowej  na  elewacji  południowej  (budynek
frontowy) i zachodniej (oficyna) ze względu na ich niedostateczny stan techniczny
należy poddać remontowi (wymiana).
Balustrady  balkonowe  ze  względu  na  stan  techniczny  oraz  niewystarczającą
wysokość  należy  poddać  remontowi  (naprawa  +  podwyższenie  wysokości  lub
wymiana).
Ściany  elewacyjne  ze  względu  na  liczne  spękania  okładziny  oraz  jej  ubytki  nie
spełniają również wymagań estetycznych. Istniejące spękania ścian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy mogłyby ulec znacznemu pogorszeniu w dość krótkim
czasie.
Uskoki znajdujące się na elewacjach południowych zaleca się wyrównać.

5.4.Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.
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5.5.Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

5.6.Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wodną,
 kanalizacyjną,
 elektryczną.

5.7.Instalacje techniczne – nie dotyczy.

5.8.Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  
techniczne,  środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości,  wysokoefektywnych  
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określającą:

 charakterystykę energetyczną,
 dostępne nośniki energii,
 warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 analizę porównawczą systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,
 obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię,
 wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

5.9.Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.
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5.10.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Styropian:
Zgodnie  w wymogami przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop)  czyli  samogasnący.  Materiał  ten  nie  zapala  się  od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Wełna mineralna:
Jako  ocieplenie/wyrównanie  pasm  kominowych  i  przykominowych  szer.  50cm
zastosowano wełnę mineralną twardą lub lamelową. Materiał ten sklasyfikowany jest
jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1.

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

6.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć,  że  zostanie  dołożone  w  części  budynku  kilkanaście  centymetrów
materiału ocieplającego i wyrównującego. Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko,
pojawią się problemy z właściwym wykonaniem złącz technologicznych wyprawy
tynkarskiej na wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 wymienianą stolarkę okienną drewnianą (wg rys.),
 fragmenty remontowanych balkonów drewniano – stalowych wraz z barierkami  

znajdujące się na elewacji północnej,
 remontowane balkony drewniano – stalowe wraz z barierkami znajdujące się na 

elewacji południowej i zachodniej,
 okładzinę ścienną cokołów (płytki) znajdujące się na elewacji północnej budynku 

frontowego,
 wystające poza lico ściany nadziemia części cokołów (z wyjątkiem cokołów na  

których zakotwiono ankry stalowe – pozostawić pasmo cokołu szer. min 1,0m),
 obróbki blacharskie gzymsów i okapów,
 obróbki blacharskie ścienne,
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 parapety zewnętrzne stalowe,
 luźne i odspojone fragmenty tynku,
 rynny i rury spustowe,
 lampy oświetleniowe przy wejściach (do ponownego montażu),
 szyldy reklamowe (do ponownego montażu),
 ogrodzenie murowane przylegające do elewacji południowej oficyny,
 górny, uszkodzony fragment ścian bocznych przy schodach do piwnicy.

6.2.Naprawa uszkodzeń ścian.

W miejscu  występowania  pęknięć  na  ścianach zewnętrznych  z  cegły ceramicznej
należy dokonać ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przeżyłowanie.

6.3.Wymiana fragmentu ogrodzenia – elewacja wschodnia.

W  związku  ze  złym  stanem  technicznym  istniejącego  ogrodzenia  murowanego
przylegającego  do  budynku  wzdłuż  elewacji  wschodniej  projektowana  jest  jego
wymiana na ogrodzenie betonowe.
Projektowane jest ogrodzenie betonowe systemowe wys. 2,0m: słupki betonowe co
~2,05m, płyty wypełniające pełne imitujące wyglądem cegły lub kamień.
Po rozebraniu istniejącego ogrodzenia murowanego łącznie z fundamentem należy
wykonać stopy fundamentowe betonowe i osadzić słupki ogrodzeniowe. Kolejnym
etapem jest montaż płyt wypełnienia.
Teren przy ogrodzeniu wyrównać i obsiać trawą. 

6.4.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnętrznej.

6.4.1.Demontaż istniejącej stolarki.

Należy w pierwszej  kolejności  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych.
Stolarkę  okienną  zakwalifikowaną  do  wymiany  wskazano  w  dokumentacji
rysunkowej.

6.4.2.Wykonanie zamurowań.

Projektowane jest:
 elewacja  południowa  (budynek  frontowy):  zamurowanie  jednego  okna  

strychowego,  częściowe  zmniejszenie  otworów  okiennych  piwnicznych  i  
strychowych,

 elewacja  zachodnia  (oficyna):  zamurowanie  jednego  otworu  okiennego  
strychowego,  częściowe  zmniejszenie  otworów  okiennych  piwnicznych  i  
strychowych.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworów okiennych,  należy użyć
cegły  ceramicznej  oraz  zaprawy  cementowo-wapiennej.  Nowe  fragmenty  murów
należy  połączyć  z  istniejącymi  ścianami  co  najmniej  2-oma  prętami  Ø10mm
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umieszczanymi w co drugiej  warstwie cegieł.  Zamurowanie należy otynkować od
strony  wewnętrznej  tynkiem  cementowo-wapiennym  a  od  strony  zewnętrznej
tynkiem cementowym.

6.4.3.Montaż nowej stolarki okiennej.

Nową stolarkę okienną należy zamontować w miejscach przewidzianych zgodnie z
dokumentacją rysunkową.
Okna  i  drzwi  mocować  należy  do  ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę na
czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku nie  montowania  nowej  stolarki  zaraz po usunięciu starej  zaleca  się
zasłonięcie otworów okiennych folią.

Uwaga: 
 wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki!
 wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki okienne ciśnieniowe.

6.4.4.Montaż zamknięć otworów piwnicznych.

Otwory  piwniczne  (zsypy  węglowe)  należy  zamknąć  drzwiczkami  stalowymi  z
blachy perforowanej (np. perforacja 10x10mm, rozstaw 32x32mm). 
Drzwiczki zaleca się montować do lica ściany za pomocą zawiasów. 
Projektowane  zamknięcia  otworów  okiennych  piwnicznych  należy  wyposażyć  w
zamknięcie typu kłódka montowane na zewnątrz elewacji.
Drzwiczki należy pomalować – kolor zgodny z projektem kolorystyki zatwierdzonym
przez Powiatowego Konserwatora Zabytków wg oddzielnego opracowania.  

6.4.5.Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  należy  obrobić  ościeżnice  i  je  pomalować.
Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi  fragmentami
istniejących ścian.
W miejscu wymienianych okien należy zamontować parapety okienne zewnętrzne.

6.5.Montaż obróbek blacharskich na krawędzi dachu.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Projektowane  obróbki  połączyć  z  istn.  pokryciem poprzez  wklejenie  pasma papy
termozgrzewalnej  wierzchniego  krycia  (np.  Icopal  EXTRADACH  WF  TOP  5,2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.
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6.6. Remont kominów.

Projektowana jest renowacja kominów.
W  pierwszej  kolejności  należy  skuć  luźne  fragmenty  tynku,  uzupełnić  ubytki
systemową  zaprawą  cementową  a  następnie  wykonać  powłokę  malarską  (farba
elewacyjna silikonowa ARSANIT JOKERFarb-SNZ).
Powłokę  malarską  wykonać  w  2  warstwach.  Podłoże  zagruntować  przy  użyciu
ARSANIT JOKERGrunt-SNZ.
Kolor  farby  zgodny  z  projektem  kolorystyki  zatwierdzonym  przez  Powiatowego
Konserwatora Zabytków wg oddzielnego opracowania.  

6.7. Remont balkonów na elewacji północnej budynku frontowego.

Projektuje się remont balkonów na elewacji północnej budynku frontowego.
W pierwszej kolejności należy zdemontować istn. posadzkę drewnianą z balkonów.
Następnie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  istniejących  belek  stalowych,
poprawność połączenia, stopień skorodowania, obecność pęknięć (w szczególności w
rejonie  podpory).  Oceny  stanu  technicznego  wszystkich  belek  stalowych  należy
prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia  możliwości  wykorzystania  istniejących  belek  stalowych  do  dalszej
eksploatacji fakt ten należy odnotować odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynności.  Możliwość wykorzystania  belek
stalowych  należy  uzasadnić  np.  ekspertyzą  techniczną,  próbnym  obciążeniem.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
należy  wezwać  projektanta  w  celu  ustalenia  możliwości  dalszego  etapu  remontu
balkonów.
Barierki balkonowe z wyjątkiem usytuowanej na drugim balkonie II  piętra należy
podwyższyć do poz. min 1,1m powyżej poz. posadzki balkonu poprzez dospawanie
pochwytu  w  postaci  rury  prostokątnej  RP  50x30x3.  Poręcz  montować  do  istn.
barierki  za  pośrednictwem słupków stalowych RK 40x40x3mm rozstawionych co
~90cm. Na zakończeniu poręczy wspawać blachy gr. 8mm. Kotwienie poręczy do
konstrukcji budynku za pomocą kotew wklejanych do murów z cegły pełnej M10.
Wykonywane poręcze  oraz  konstrukcję  balkonów i  istn.  barierki  należy  oczyścić,
zagruntować  dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”
Dębica i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową nawierzchniową,
np.  Wikor 2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.
Na  istn.  konstrukcji  balkonów  z  dwuteowników  należy  zamocować  nośne  płyty
kompozytowe  balkonowe  pokryte  dwustronnie  blachą  aluminiową.  Od  strony
użytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powłoką antypoślizgową.
Podczas  remontu  konieczne  jest  sprawdzenie  stanu  technicznego  istn.  konstrukcji
stalowej balkonów przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Remont  balkonów  należy  prowadzić  w  sposób  nie  powodujący  zniszczenia
wsporników z belek stalowych i  zapewniający bezpieczeństwo pracowników i
osób postronnych.
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Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Będzinie z
dn.  01.06.2015r należy zachować i  odnowić oryginalną balustradę na drugim
balkonie I piętra kamienicy.

6.8. Remont balkonów na elewacji  południowej (budynek frontowy) i  zachodniej  
(oficyna).

Projektuje  się  remont  balkonów  od  strony  podwórza  na  elewacji  południowej
(budynek frontowy) i zachodniej (oficyna).
Ze względu na niedostateczny stan techniczny przedmiotowych balkonów przyjęto
ich wymianę na nowe stalowe.
W pierwszej kolejności należy zdemontować barierki a następnie balkony drewniane
wraz z konstrukcją stalową.
W  miejsce  istniejących  balkonów  zamontowane  zostaną  nowe  systemowe,
podwieszane,  stalowe,  ocynkowane  i  pomalowane.  Płyty  podestowe  wykonane
zostaną  jako  kompozytowe  pokryte  dwustronnie  blachą  aluminiową.  Od  strony
użytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powłoką antypoślizgową.
Balkony wyposażone będą w barierki wys. min 1,1m powyżej poz. płyty podestu.

6.9. Montaż balkonu na elewacji zachodniej oficyny.

Projektowany  jest  montaż  balkonu  systemowego  na  elewacji  zachodniej  oficyny
(II  piętro).  Balkon zostanie  wykonany analogicznie do wymienianego balkonu na
I  piętrze  –  konstrukcja  stalowa,  podwieszana,  ocynkowana  i  pomalowana,  płyty
podestu kompozytowe, barierki stalowe wys. min 1,1m powyżej poz. podestu. 

6.10. Remont schodów zewnętrznych.

Projektowany jest remont schodów zewnętrznych do piwnicy na elewacji zachodniej
oficyny.
Ściany boczne przyschodowe poddane zostaną remontowi poprzez:
 skucie górnego fragmentu muru (2 warstwy cegieł),
 skucie uszkodzonych fragmentów tynku,
 wykonanie zwieńczenia betonowego ścian (min B15),
 wyrównanie większych nierówności tynkiem cementowym,
 wykonanie na bocznych płaszczyznach warstwy zbrojącej,
 wykonanie na górnej płaszczyźnie ścian okładziny z płytek ceramicznych, 
 wykonanie na bocznych płaszczyznach ścian tynku mozaikowego po uprzednim

nałożeniu podkładu tynkarskiego,
Należy  użyć  materiałów  identycznych  jak  na  remontowanych,  nieocieplanych
ścianach.
Na górnej powierzchni ścian przyschodowych należy zamontować barierki stalowe
(ocynkowane,  malowane).  Wysokość  barierki  ustalić  na  budowie  tak  aby  górna
płaszczyzna poręczy znajdowała się min. 1,1m powyżej poz. przyległego terenu.
Ze  względu  na  występujący  w  świetle  otworu  drzwiowego  piwnicznego  ściąg
stalowy należy po przeprowadzeniu remontu elewacji go pomalować lub okleić taśmą
w kolorze żółto – czarnym.
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6.11.Renowacja elementów stalowych.

Wszelkie  elementy  stalowe  tj.  ankry,  wzmocnienia  murów  itp.  należy  oczyścić,
zagruntować  dwukrotnie  farbą  poliwinylowo  –  akrylową,  np.  Wikor  1  „Polifarb”
Dębica i pomalować dwukrotnie emalią poliwinylowo – akrylową i nawierzchniową,
np.  Wikor 2 lub inną farbą do metalu w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki
zatwierdzonym  przez  Powiatowego  Konserwatora  Zabytków  wg  oddzielnego
opracowania.  
Malowanie nawierzchniowe elementów stalowych niezakrywanych należy wykonać
po wykonaniu tynku na elewacjach budynku. 

6.12.Remont gzymsów.

Ze względu na  występujące  uszkodzenia  gzymsów projektowany jest  ich  remont.
Uszkodzenia okładziny z tynku należy uzupełnić tynkarską zaprawą cementową.
Większe  uszkodzenia  gzymsu  występujące  na  fragmentarycznie  na  elewacji
południowej  budynku  frontowego  należy  uzupełnić  poprzez  wklejenie  profilu
gzymsowego  wykonanego  ze  styropianu  twardego  (najlepsza  możliwość
odwzorowania oryginalnego kształtu gzymsu).
Na krawędzi gzymsów wkleić listwy kapinosowe systemowe montowane na zaprawie
zbrojącej.
Na wszystkich  gzymsach należy wykonać warstwę zbrojącą  (zaprawa + siatka)  a
następnie pomalować.

6.13.Renowacja elewacji frontowej.

Ze względu na zabytkowy charakter elewacji północnej budynku frontowego (liczne
zdobienia) projektowane jest wyczyszczenie elewacji z zanieczyszczeń.
Przyjęto wstępnie czyszczenie metodę chemiczną.
W  pierwszej  kolejności  elewacje  należy  wstępnie  zmyć  wodą  a  następnie
przeprowadzić mycie myjką wysokociśnieniową lub za pomocą szczotek.
Po zakończeniu procesu czyszczenia, elewacje należy intensywnie zmyć wodą w celu
dokładnego spłukania resztek preparatu.
Ubytki elewacji należy uzupełnić za pomocą systemowych zapraw.
Po  ~3  tygodniach  należy  elewację  poddać  procesowi  hydrofobizacji  za  pomocą
bezbarwnego preparatu. 
Chemicznego czyszczenia elewacji oraz hydrofobizacji nie wykonywać na ścianach
parteru  na  szerokości  lokali  usługowych.  Ściany  parteru  pokryte  tynkiem
cienkowarstwowym  należy  pomalować  farbą  silikonową  ARSANIT  JOKERFarb-
SNZ. Powłokę malarską wykonać w 2 warstwach. Podłoże zagruntować przy użyciu
ARSANIT JOKERGrunt-SNZ.
Kolor  farby  zgodny  z  projektem  kolorystyki  zatwierdzonym  przez  Powiatowego
Konserwatora Zabytków wg oddzielnego opracowania.  

Uwaga:
Przed wykonaniem prac renowacyjnych należy zabezpieczyć otwory okienne.
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Zaleca  się  użycie  preparatów  firmy  Remmers  specjalizującej  się  w  naprawach
obiektów zabytkowych.
Właściwą technikę czyszczenia należy ustalić na obiekcie po wykonaniu próbnych
czyszczeń.
Zaleca się aby renowacji elewacji frontowej dokonała firma specjalizująca się w tego
typu remontach.

6.14.Ocieplenie  ściany  zewnętrznej  budynku  –  ściana  zachodnia  (budynek  
frontowy).

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przykładowym systemie: 
 Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,
 Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wełny mineralnej.
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Arsanit polega na
umocowaniu  do  istniejących  ścian,  od  zewnątrz,  płyt  styropianowych  i  wełny
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną
oraz  warstwy  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za
pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako izolacji płyt styropianowych i wełny mineralnej, pod warunkiem uzyskania
nie niższych parametrów technicznych. Wybrany system musi posiadać aktualne
świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania
tylko  tych  materiałów,  które  przewidziane  są  w  świadectwie  lub  aprobacie
danego systemu.

6.14.1.Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie ścian należy wykonać:
 styropianem min EPS 120 035 gr. ~15cm w części podziemnej ściany cokołowej

budynku do głębokości min 1,0m poniżej poz. terenu,
 styropianem min EPS 120 035 gr. ~15cm w części nadziemnej ściany cokołowej

do wys. min 50cm powyżej poz. przyległego terenu,
 styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: ~15cm  na ścianie powyżej cokołu,
 styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnękach okiennych,
 wełną  mineralną  twardą  lub  lamelową  (λ≤0,040  W/mK)  gr.  ~15cm  na

fragmentach ocieplanych ściany w paśmie kominowym i przykominowym,
metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie:
 Arsanit Therma+ opartym na styropianie,
 Arsanit Therma+W opartym na wełnie mineralnej,
wg detali załączonych do projektu.
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Wybrane  systemy  są  stosowane  do  elementów  o  różnych  rozwiązaniach
materiałowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

6.14.2. Gruntowanie.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Akryl  Grunt  Stronger  AG-015  –  Wysoko  skoncentrowany  Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

6.14.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Izolację  przeciwwilgociową  zaleca  się  wykonać  do  poz.  ~+50cm  powyżej  poz.
istniejącego terenu. 

6.14.4. Zaprawa klejąca.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt wełny mineralnej  na
typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  można  stosować  do
szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

6.14.5. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
 EPS 120 035 FUNDAMENT gr. ~15cm,
 EPS 70 FASADA 
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
- grubość:  3cm λ≤0,036 [W/mK], 15cm λ≤0,040 [W/mK];
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
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- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Wełna mineralna:
Należy stosować płyty:
 wełny mineralnej twardej lub lamelowej: gr. 15cm - λ≤0,040 [W/mK].

6.14.6. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia. 
Zalecane  jest  użycie  łączników  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu i wełny mineralnej.
Do kotwienia wełny mineralnej należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem
metalowym. 

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

6.14.7. Warstwa zbrojąca.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie w postaci:
 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej w postaci:
 THERMA+  TW –  zaprawa  klejowa  do  wełny  mineralnej  i  zatapiania  siatki.

Zaprawa  jest  suchą  mieszanką  wysokiej  jakości  cementu,  wypełniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest  wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej
paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

6.14.8. Warstwa gruntująca pod wyprawę tynkarską.

Cokół ocieplany:
THERMAGrunt-AM – podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  akrylowe  (w  tym  mozaikowe).  Można  ją
stosować  na  wszystkich  równych  i  nośnych  podłożach  mineralnych.  Może  być
używany  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku.  THERMAGrunt-AM  jest  gotową  do
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użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest
ona  środkiem  gruntującym  koloru  białego.  Inne  kolory  oferowane  na  życzenie
odbiorcy.

THERMAGrunt-KR –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  krzemianowe  THERMATynk-KR.  Można  ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych.
THERMAGrunt-KR   jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  szkła
wodnego,  żywic  syntetycznych  i  mączek  kwarcowych.  Jest  ona  środkiem
gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.  

6.14.9. Wykończenie powierzchni – masa tynkarska.

Cokół:
THERMATynk-M – dekoracyjny tynk mozaikowy  przeznaczony jest  do  ręcznego
wykonywania  powierzchni  dekoracyjnych  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  w
szczególności  na cokoły,  podmurówki,  ściany balkonowe,  korytarze,  sale  szkolne,
sale sportowe i inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie żywicy akrylowej
o najwyższej jakości i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem łatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym w użyciu. 
Uwaga:  THERMATynk-M  po nałożeniu ma kolor  mlecznobiały.  Właściwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnięciu. 
Przyjęto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Ściana powyżej cokołu na ociepleniu z płyt styropianowych:
Tynk  akrylowy  THERMATynk-A  to  cienkowarstwowy,  dekoracyjny  tynk
strukturalny  przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  tynków  wewnętrznych  i
zewnętrznych.  Produkt  idealnie  nadaje  się  do  wszelkich  równych  podłoży
mineralnych, takich jak gips, płyty gipsowo-kartonowe czy beton. 
Tynk akrylowy THERMATynk-A to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty, na
bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 
Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

Ściana powyżej cokołu na ociepleniu z wełny mineralnej:
THERMATynk-KR – krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych.  Stosowany  jest  na  wszelkich  równych  i  nośnych  podłożach
mineralnych. 
Tynk  krzemianowo-silikonowy  THERMATynk-KR jest  gotową  do użycia  masą  o
konsystencji  pasty,  produkowany  na  bazie  szkła  wodnego,  specjalnej  żywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i łatwy w
użyciu. 
Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

6.14.10. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.
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 Naprawić uszkodzone fragmenty ściany,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski,
 Na podkładzie tynkarskim nałożyć barwiony tynk.

6.14.11. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanej  ściany.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  
Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić.
Złuszczające się fragmenty ocieplanych powierzchni zeskrobać i bardzo dokładnie
zmyć wodą bez dodatków chemicznych.
Ocieplane  powierzchnie  należy  zagruntować  preparatem  Akryl  Grunt  Stronger
AG-015.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO. 
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.

6.14.12. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie ścian cokołu do wys. ~50cm:
Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  
Gruntowanie ścian powyżej cokołu:
W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się,  silnie  chłonne  (np.  bloczki  z
gazobetonu)  lub  nierówno  nasiąkliwych  należy  zastosować  preparat  gruntujący
Arsanit AG-015.
Powierzchnia  powinna  być  czysta,  sucha,  wolna  od  nalotów,  wykwitów.  Należy
usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.
Przed  przystąpieniem do  przyklejania  płyt  termoizalacyjnych  należy  poczekać  do
momentu całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

6.14.13. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio  zagruntowanej  ścianie  cokołowej  do  wys.  ~50cm,  należy  wykonać
bezspoinową izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm.
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Masę nanosić za pomocą pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa była nie
grubsza niż 2mm.
Izolację  przeciwwilgociową na  ścianie  wschodniej  i  fragmencie  północnej  należy
wykonać min 200 cm poniżej poziomu terenu.

6.14.14. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Płyty styropianowe (ściany cokołowe):
Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ścianę  cokołową  elewacji  zachodniej  budynku  frontowego  należy  obłożyć
styropianem EPS120 035 typu FUNDAMENT gr. ~15cm (grubość potwierdzić na
budowie). Płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby:
równomiernie nanosząc  bezpośrednio  na  płytę  5-6  placków  preparatu  wielkości
dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm
oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych.

Płyty styropianowe i wełny mineralnej powyżej cokołu:
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w
rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych.
Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około  3-5  cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 
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Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA:  Zaprawę klejącą  nanosi  się  jedynie  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

6.14.15. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  pyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
UWAGA: niedopuszczalne jest  pokrywanie się krawędzi  płyt  termoizolacyjnych z
krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić
lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu  późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż
prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.
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6.14.16. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  styropianowych  należy  zeszlifować  do
uzyskania  jednolitej  płaszczyzny  (powierzchni).  Jest  to  istotny  element  procesu,
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach.  Szlifowanie  należy  przeprowadzać  w  taki  sposób,  aby  unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie  można wykonać nie  wcześniej  niż  po  3 dniach  od przyklejenia  płyt.
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

6.14.17. Mocowanie  płyt  termoizolacyjnych  przy  pomocy  łączników  
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość łączników nie może być mniejsza niż:
 dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej,
 dla wełny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie 

krawędziowej,
 dla  wełny  mineralnej  lamelowej:  6szt/m2 na  powierzchni  ściany,  10szt/m2 w

strefie krawędziowej.
W  pierwszej  kolejności  łączniki  mechaniczne  należy  osadzać  w  narożach  płyt.
Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co
najmniej 5 cm.
Przyjęto  łączniki  mechaniczne  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi.  Po  osadzeniu  zaślepek  zeszlifować  ich  powierzchnię  tak  aby
tworzyły równą powierzchnię z termoizolacją.

UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem
podłoża.

6.14.18. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
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styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać z  użyciem przeznaczonych do tego celu  kitów lub taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.

Stosować obróbki min 0,7mm.

6.14.19. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana cokołowa do wys. ~50cm:
Do  obłożenia  ściany  cokołowej  (elewacja  zachodnia  budynku  frontowego)  do
głębokości  min  1,0m  p.p.t.  i  ~0,5m  powyżej  poz.  terenu  należy  użyć  płyt
styropianowych min  EPS 120 035 FUNDAMENT gr. ~15cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę  uprzednio  należy  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  w  tynku  a  następnie  ją
zagruntować Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie  należy  wykonać  izolację  powłokową  przeciwwilgociową  za  pomocą
np. Izohan Izobud WM. Izolację przeciwwilgociową zaleca się wykonać do poziomu
posadowienia budynku.
Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową.
Wzdłuż  strefy  cokołowej  na  terenie  nieutwardzonym  należy  wykonać  opaskę
antyrozbryzgową szer. 50cm. Opaskę wypełnić żwirem na geowłókninie, na krawędzi
zamontować obrzeże trawnikowe. Przyjęto warstwę żwiru gr. min 5cm. 

Ościeża okien i drzwi:
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze
względów  technicznych  izolacja  musi  tam  mieć  mniejszą  grubość  niż  izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna
być  mniejsza  niż  2cm  –  wstępnie  przyjęto  3cm  EPS70  036).  Pozostawienie
powierzchni  ościeży  otworów  okiennych  bez  docieplenia  może  doprowadzić  do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni
otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.

6.14.20. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na  warstwę  materiału  izolacyjnego  należy nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. należy wykonać strefę wzmocnioną
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 
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Warstwa zbrojona:
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  3  dni  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
przygotowanej  warstwie natychmiast  rozkłada się  siatkę zbrojącą i  zatapia  w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy
warstwę  zbrojoną.  Grubość  warstwy zbrojonej  po  stwardnieniu  powinna  być  nie
mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm,
względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.

6.14.21. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

6.14.22. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 

Cokół:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  mozaikowy
THERMATynk-M warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzić mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
nakładania  tynku  THERMATynk-M  na  podłoże,  należy  chronić  tynkowaną
powierzchnie  przed  promieniowaniem  słonecznym,  wiatrem  i  deszczem.
Doświadczalnie należy ustalić (dla każdego typu podłoża) maksymalną powierzchnię
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie).Tynk
mozaikowy  należy  nakładać  metodą  „mokre  na  mokre”,  nie  dopuszczając  do
zaschnięcia zatartej partii przed nałożenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego  połączenia  może  być  widoczne.  Przerwy  technologiczne  należy  zaplanować
wcześniej (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  wysychania  tynku  zależy  od  podłoża,  temperatury  i
wilgotności  względnej  powietrza  i  waha  się  od  12  do  48  godzin.  W warunkach
podwyższonej wilgotności i niskiej  temperatury (około +5ºC) czas wiązania tynku
może  ulec  wydłużeniu.  W  czasie  nakładania  i  wysychania  tynku  mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do +25ºC. 
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UWAGA:  Celem  eliminacji  różnic  w  odcieniach  koloru  przy  aplikacji  tynków
mozaikowych  THERMATynk-M, należy nakładać na jedną powierzchnię tynk o tej
samej dacie produkcji, która jest podana na wiaderku. 

Powyżej cokołu na ociepleniu z płyt styropianowych:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  akrylowy
THERMATynk-A o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren),
przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z
powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się
przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami
okrężnymi.  Dla  tynku  o  strukturze  kornika-ruchami  pionowymi,  poziomymi  lub
okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
akrylowego  THERMATynk-A temperatura  otoczenia  powinna  wynosić  +5ºC  do
+25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
akrylowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Powyżej cokołu na ociepleniu z płyt wełny mineralnej:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  krzemianowo-
silikonowy  THERMATynk-KR  o  grubości  ziarna  kruszywa  (grubość  warstwy  =
grubość ziaren), przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu
należy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra  i  ponownie  wymieszać.  Otrzymana
powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o
strukturze  baranka-ruchami  okrężnymi.  Dla  tynku  o  strukturze  kornika-ruchami
pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
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Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
krzemiano-silikonowego THERMATynk-KR temperatura otoczenia powinna wynosić
+5ºC do +25ºC (także w nocy).
UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
krzemianowo-silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej
dacie  i  partii  produkcji.  Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i
przepisami BHP.

6.15.Wyrównanie fragmentów elewacji nieocieplanych.

Przyjęto częściowe wyrównanie uskoków ściennych znajdujących się na elewacjach
południowych budynku frontowego oraz oficyny.
Uskoki na elewacji południowej budynku frontowego zostaną wyrównane:
 wełną  mineralną  twardą  lub  lamelową  (λ≤0,040  W/mK)  gr.  ~12  i  ~18cm na

fragmentach ocieplanych ściany w paśmie kominowym (lokalizacja wg części
graficznej opracowania),

 styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: ~12, ~18cm na pozostałych fragmentach
ściany (lokalizacja wg części graficznej opracowania),

 styropianem  EPS  70  040  FASADA gr.:  ~15cm  we  wnęce  przyokiennej  na
parterze (lokalizacja wg części graficznej opracowania),

Uskoki na elewacji  południowej  oficyny zostaną wyrównane  styropianem EPS 70
040 FASADA gr.: ~12, ~24cm (lokalizacja wg części graficznej opracowania)

Grubość płyt wyrównujących (styropian oraz wełna mineralna) należy potwierdzić na
budowie. 

Na  przedmiotowych  ścianach  należy  wykonać  tynk  akrylowy oraz  krzemianowo-
silikonowy (lokalizacja wg części graficznej opracowania).

Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń fragmentów ścian,
 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 zagruntowanie powierzchni osypliwych powyżej cokołu, gruntem Arsanit Akryl 

Grunt Stronger AG-015,
 zamocowanie  płyt  wyrównujących  do  podłoża  za  pomocą  zaprawy  klejącej  

systemowej  Arsanit oraz łączników mechanicznych,
 wykonanie  warstwy  zbrojącej  za  pomocą  zaprawy  systemowej  Arsanit,  a

następnie nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min.
145g/m2,
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 na warstwie zbrojącej nałożenie podkładu tynkarskiego systemowego Arsanit,
 na podkładzie tynkarskim nałożenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit  

THERMATynk-M,  akrylowego  Arsanit  THERMATynk-A,  krzemianowo-  
silikonowego  Arsanit  THERMATynk-KR.  Kolor  tynku  dobrać  na  podstawie  
projektu  kolorystyki  zatwierdzonego  przez  Powiatowego  Konserwatora
Zabytków wg oddzielnego opracowania. 

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia  ściany  –  wg  pkt.  „Ocieplenie  ściany  zewnętrznej  budynku  –  ściana
zachodnia (budynek frontowy)”.

6.16.Renowacja elewacji nieocieplanych.

Na nieocieplanych ścianach zewnętrznych budynku (z wyjątkiem ściany frontowej):
 elewacje: południowa, wschodnia, zachodnia (wyłącznie przypory)  – budynek  

frontowy,
 elewacje: wschodnia, zachodnia, północna, część południowej – oficyna,
projektowana jest renowacja z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.
Prace składają się z następujących etapów:
 naprawa uszkodzeń fragmentów ścian,
 uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą tynkarską cementową,
 zagruntowanie powierzchni osypliwych powyżej cokołu, gruntem Arsanit Akryl 

Grunt Stronger AG-015,
 wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą Arsanit THERMA+ TH-03, a następnie 

nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2,
 na warstwie zbrojącej nałożenie podkładu tynkarskiego Arsanit THERMAGrunt-

AM,
 na podkładzie tynkarskim nałożenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit  

THERMATynk-M (cokół), akrylowego Arsanit  THERMATynk-A. Kolor tynku  
dobrać na  podstawie projektu kolorystyki  zatwierdzonego przez Powiatowego
Konserwatora Zabytków wg oddzielnego opracowania.  

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia  ściany  –  wg  pkt.  „Ocieplenie  ściany  zewnętrznej  budynku  –  ściana
zachodnia (budynek frontowy)”.

6.17.Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obróbki blacharskie gzymsu i okapu montować przed wykonaniem prac
tynkarskich. 

6.18.Montaż rynien i rur spustowych.
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Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rynny Ø130 (stalowe,
ocynkowane, powlekane) i rury spustowe Ø110 (stalowe, ocynkowane, powlekane). 
Na  włączeniu  do  istn.  kanalizacji  deszczowej  zamontować  wpusty  deszczowe  z
czyszczakami.

6.19.Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Należy zamontować uprzednio zdemontowane lampy (lokalizacja bez zmian do stanu
istniejącego).

6.20.Montaż elementów zewnętrznych.

Należy zamontować uprzednio zdemontowane elementy zewnętrzne tj. sygnalizatory
alarmowe, szyldy reklamowe, tablice informacyjne.

6.21.Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

6.22.Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje  się  zastosowanie  materiałów  i  kolorów  firmy  ARSANIT  zgodnie  z
projektem kolorystyki  zatwierdzonym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków
wg oddzielnego opracowania.  

6.23.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Ocieplenie ściany zachodniej budynku frontowego, 
renowacja i przebudowa pozostałych ścian budynku frontowego 
i  oficyny,  remont  balkonów  oraz  wymiana  części  stolarki
okiennej.

Będzin, Aleja Kołłątaja 34
dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obręb 0001.
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Inwestor :      Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Będzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08

ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje  się:  ocieplenie  ściany  zachodniej  budynku  frontowego,  renowacje  i
przebudowę pozostałych ścian budynku frontowego i oficyny, remont balkonów
oraz wymianę części stolarki okiennej.
Inwestycja  dotyczy  budynku  wielorodzinnego  mieszkalno  –  usługowego
zlokalizowanego w Będzinie, Aleja Kołłątaja 34, dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obręb
0001.
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  przedmiotowej  91  działce  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek
wielorodzinny mieszkalno  –  usługowy 4-ro  kondygnacyjny (budynek  frontowy
oraz oficyna), 2-u kondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz pięciu budynków
inwentarskich.
Część remontowanych ścian znajduje się w granicy z działkami nr 52, 90, 101/2.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
stolarka okienna, obróbki blacharskie, elementy remontowanych balkonów ...
Przy pracach na wysokości niezbędne jest ustawienie rusztowań które muszą być
zabezpieczone przed upadkiem narzędzi i ewentualnych materiałów budowlanych.
Teren  prac  musi  być  odpowiednio  oznaczony i  zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace  rozbiórkowe,  montażowe,  dekarskie  i  inne  roboty budowlane  należy
prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.

WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
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UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARI  I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie  sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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