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PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
1. Strona tytulowa.
2. Zawartos¢ dokumentacji.
3. Podstawa opracowania.
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. Ekspertyza techniczna stanu istniejagcego budynku uwzgledniajaca przewidywang
przebudowe z uwzglednieniem podtoza gruntowego oraz wpltywu na budynki sgsiednie

5. Opis techniczny

6. Opis techniczny prac budowlanych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. Zalaczniki.

9. Czgs¢ rysunkowa.

Spis rysunkéw:
01 Plan sytuacyjny. 1:1000
I 01 Elewacja pétnocna (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Elewacja potudniowa (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Elewacja wschodnia (budynek frontowy i oficyna). Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja zachodnia (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Elewacja wschodnia 2 (budynek frontowy). Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Elewacja zachodnia (oficyna), rzut wejscia do piwnicy. Inwentaryzacja. 1:100
1 07 Elewacja potnocna (oficyna), potudniowa (oficyna). Inwentaryzacja. 1:100
A 01 Elewacja potnocna (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A 02 FElewacja potudniowa (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A 03 Elewacja wschodnia (budynek frontowy i oficyna). Projekt. 1:100
A 04 FElewacja zachodnia (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A 05 Elewacja wschodnia 2 (budynek frontowy). Projekt. 1:100
A 06 Elewacja zachodnia (oficyna), rzut wejscia do piwnicy. Projekt. 1:100
A 07 Elewacja potnocna (oficyna), potudniowa (oficyna). Projekt. 1:100
A 08 FElewacja potnocna (oficyna), potudniowa (oficyna). Projekt. 1:100
A 09 Usytuowanie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:200
A 10 Zestawienie wymienianej stolarki okiennej. Projekt. 1:100
D 01 Detal ocieplenia strefy cokotu. Projekt.
D 02 Detal renowacji strefy cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
D 03 Detal typowego ocieplenia / wyroOwnania $ciany styropianem

powyzej cokotu (wykonczenie tynkiem akrylowym). Projekt.



D 04 Detal typowego ocieplenia / wyréwnania Sciany styropianem
powyzej cokolu (wykonczenie tynkiem krzemianowo-silikonowym). Projekt.
D 05 Detal typowego ocieplenia Sciany powyzej cokotu za pomoca
welny mineralnej. Projekt.
D 06 Wyrdéwnanie nierownosci ocieplanej elewacji ptytami r6znej grubosci. Projekt.
D 07 Detal zakonczenia naroznego ocieplanej / wyrownywanej $ciany. Projekt.
D 08 Detal zakonczenia ocieplanej $ciany na potgczeniu z sgsiednim
budynkiem. Projekt.
Detal renowacji Sciany powyzej cokotu (elewacje nieocieplane). Projekt.
Detal wykonania kapinosa na polgczeniu $ciany z przejazdem. Projekt.
Detal wykonania oscieza ocieplenia (okno cofnigte). Projekt.
Detal ocieplenia $ciany podokiennej. Projekt.
Detal ocieplenia nadproza okiennego. Projekt.
Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroznikach otwordéw. Projekt.
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Spis zalacznikow:

Zat.l Os$wiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane.

Zat.2 Os$wiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej Izby
Zawodowe].

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.
3.2. Mapa zasadnicza (1:1000) i ewidencyjna (1:1000).
3.3. Inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowej czg¢sci budynku.
3.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

UWZGLEDNIAJACA PRZEWIDYWANA PRZEBUDOWE V/
UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ WPLYWU NA
BUDYNKI SASIEDNIE.

Sosnowiec 01.04.2015r

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Rodzaj opracowania :

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku uwzgledniajaca
przewidywana przebudowe z uwzglednieniem podloza gruntowego oraz
wplywu na budynki sasiednie.

Adres obiektu : Bedzin, Aleja Kollataja 34
dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obre¢b 0001.

Autor opracowania : mgr inz. Miroslaw Zawartka
nr upr. bud. SLK/2121/POOK/08

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg widocznych wad ani uszkodzen.
Proponowane rozwigzania zwigzane z przebudowa budynku polegajaca na:
zamurowaniu czg¢sci okien na strychu oraz cze$ciowym zmniejszeniu gabarytow
otworow okiennych piwnicznych 1 strychowych, nie wplywaja negatywnie na
konstrukcje 1 posadowienie budynku istniejacego oraz budynki sgsiednie i nie
zmieniajg stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Stan techniczny budynku oraz warunki gruntowe umozliwiaja dokonanie
planowanej przebudowy polegajacej na: zamurowaniu czesci okien na strychu
oraz cze¢Sciowym zmniejszeniu gabarytow otworow okiennych piwnicznych i
strychowych.



5. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.
5.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia $ciany zachodniej budynku frontowego,
renowacji i przebudowy pozostatych $cian budynku frontowego i oficyny, remontu
balkonow oraz wymiany czesci stolarki okienne;.

W ramach inwestycji wyrownane zostang takze uskoki na elewacjach potudniowych.
Projekt dotyczy budynku wielorodzinnego mieszkalno - ustugowego (budynek
frontowy 1 oficyna), usytuowanego w Bedzinie przy Alei Kottataja 34, dz. nr 91, 52,
90, 101/2 obreb 0001.

Projekt obejmuje nastgpujace prace wymagajace pozwolenia na budowe:

— ocieplenie $ciany zewnetrznej zachodniej (budynek frontowy),

— przebudowe czesci Scian zewngtrznych polegajaca na zamurowaniu czesci okien
strychowych, czeSciowym zmniejszeniu gabarytow otworéw okiennych
piwnicznych oraz strychowych.

Projekt obejmuje nastgpujace prace nie wymagajace pozwolenia na budowe:

— remont $cian zewngtrznych (nie objetych ociepleniem) wraz z wyréwnaniem $cian
potludniowych w budynku frontowym i oficynie,

— remont balkonow na elewacji pdinocnej (budynek frontowy),

— remont balkonéw (wymiang¢) na elewacji potudniowej (budynek frontowy) oraz
zachodniej (oficyna),

— wymiang czgs$ci stolarki okienne;.

Powyzsze prace zapewnig poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wptynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztoéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.
Pozostate mniej szczegdlowe prace zostang opisane w dalszej czg¢sci opracowania.

5.2.Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek wielorodzinny mieszkalno — ustugowy czterokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym zlokalizowany w Bedzinie przy Alei Koltataja 34. Budynek sktada si¢
z budynku frontowego oraz oficyny. Zakresem opracowania objety jest caty budynek.
Przedmiotowy obiekt to kamienica zrealizowana w systemie tradycyjnym
murowanym.

Przedmiotowe $ciany zewngetrzne wykonczone: od zewnatrz tynkiem cementowym,
od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.

Elewacja p6inocna budynku frontowego z licznymi zdobieniami. Pozostate elewacje
o prostej formie architektonicznej. Na elewacjach potudniowych budynku znajduja
si¢ uskoki $cienne (skokowe zmniejszanie grubosci muru). Obiekt posiada system
rynien 1 rur spustowych stalowych oraz kominy murowane z cegly pelnej,
otynkowane. Dach wielospadowy.

5.3.Uklad konstrukcyjny.



Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym murowanym z cegly ceramiczne;.
Dach wielospadowy, z odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i
rur spustowych, pokrycie dachu papa. Budynek posiada system S$cian no$nych
podluznych i1 poprzecznych. Na S$cianach nos$nych wsparte sg stropy kolejnych
kondygnacji.

Stan techniczny budynku.

Ogolny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Przedmiotowe elewacje wykonczone tynkiem cementowym. W wielu miejscach
widoczne sg odspojenia 1 spekania tynku. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych 1
renowacyjnych konieczne jest skucie luznych fragmentow tynku na S$cianach
zewngtrznych oraz naprawa ewentualnych peknig¢ muréw 1 uzupehienie istniejacej
wyprawy tynkarskiej - stan techniczny $cian dostateczny.

Dach w postaci wigzby drewnianej, pokryty papa - stan techniczny dachu wraz z
pokryciem dostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach — w wigkszosci PCV w stanie technicznym
dobrym, pozostata cze$¢ drewniana w stanie technicznym niedostatecznym.

Stolarka okienna na poddaszu i w piwnicy drewniana, stan techniczny niedostateczny.
Slusarka / stolarka drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny dostateczny.

Balkony drewniane na konstrukcji stalowej — stan techniczny niedostateczny
(balkony przeznaczone do remontu).

Balustrady balkonowe, stalowe — stan techniczny niedostateczny.

Schody zewnetrzne ceglane — stan techniczny dostateczny.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze S$ciany
zewngetrzne, czgs¢ stolarki okiennej nie spetniajg wymagan obowigzujacych norm 1
przepisow, co do wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta. Powoduje to wysokie
1 nieracjonalne zuzycie energii dla celow grzewczych.

Balkony drewniane na konstrukcji stalowej na elewacji poinocnej (budynek
frontowy) ze wzgledu na ich niedostateczny stan techniczny nalezy poddac
remontowi.

Balkony drewniane na konstrukcji stalowej na elewacji potudniowej (budynek
frontowy) i zachodniej (oficyna) ze wzgledu na ich niedostateczny stan techniczny
nalezy podda¢ remontowi (wymiana).

Balustrady balkonowe ze wzgledu na stan techniczny oraz niewystarczajaca
wysokos$¢ nalezy podda¢ remontowi (naprawa + podwyzszenie wysokosci lub
wymiana).

Sciany elewacyjne ze wzgledu na liczne spekania oktadziny oraz jej ubytki nie
spelniajg rowniez wymagan estetycznych. Istniejagce spgkania $cian oraz tynku przy
braku odpowiedniej naprawy moglyby ulec znacznemu pogorszeniu w dos¢ kréotkim
czasie.

Uskoki znajdujace si¢ na elewacjach potudniowych zaleca si¢ wyréwnac.

5.4.Dostepno$¢ osobom niepelmosprawnym — nie dotyczy.



5.5.Rozwiazania obiektu liniowego — nie dotyczy.
5.6.Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— wodna,

— kanalizacyjna,

— elektryczna.

5.7.Instalacje techniczne — nie dotyczy.

5.8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo okreslajaca:

— charakterystyke energetyczna,

— dostgpne no$niki energii,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci zewngtrznych,

— analize¢ pord6wnawczg systemu konwencjonalnego i systemu alternatywnego,

— obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energig,

— wyniki analizy porownawczej 1 wybOr systemu zaopatrzenia w energie.

5.9.Wplyw obiektu na Srodowisko — nie dotyczy.



5.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Styropian:
Zgodnie w wymogami przepisOw ppoz. zastosowano styropian odmiany FS (Fire

Stop) czyli samogasnacy. Materiat ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢ jedynie w
obcym ptomieniu, a po usuni¢cia z ptomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostonigty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju 1 tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
(NRO) 1 w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 Dzial IV) jest dopuszczony do ocieplania budynkow
istniejagcych o wysokosci do 25 metrow oraz budynkéw 11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

Welna mineralna:

Jako ocieplenie/wyréwnanie pasm kominowych i przykominowych szer. 50cm
zastosowano wetn¢ mineralng twarda lub lamelowa. Material ten sklasyfikowany jest
jako niepalny, klasa reakcji ogniowej Al.

6. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
6.1.Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone w czegsci budynku kilkanascie centymetrow
materialu ocieplajacego 1 wyréwnujacego. Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko,
pojawig si¢ problemy z wiasciwym wykonaniem zlgcz technologicznych wyprawy
tynkarskiej na wysoko$ci podestow.

Podtoza na ktéorych wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczys$ci¢ 1 podda¢ dziataniu $rodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczajace si¢ fragmenty $cian zeskrobac i bardzo doktadnie zmy¢ $ciang budynku
woda bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania ptyt izolacyjnych zgodnie z instrukcja technologiczna.

Do demontazu lub rozbidrki przewidziano:

- wymieniang stolarke okienng drewniang (wg rys.),

- fragmenty remontowanych balkondéw drewniano — stalowych wraz z barierkami
znajdujace si¢ na elewacji potnocnej,

- remontowane balkony drewniano — stalowe wraz z barierkami znajdujace si¢ na
elewacji potudniowej 1 zachodnie;,

- okladzine $cienng cokotdéw (ptytki) znajdujace si¢ na elewacji potnocnej budynku
frontowego,

- wystajace poza lico $ciany nadziemia czg¢sci cokotow (z wyjatkiem cokotéw na
ktorych zakotwiono ankry stalowe — pozostawi¢ pasmo cokotu szer. min 1,0m),

— obrobki blacharskie gzymsow 1 okapow,

- obrobki blacharskie Scienne,



- parapety zewnetrzne stalowe,

— luzne i1 odspojone fragmenty tynku,

- rynny i rury spustowe,

- lampy o$wietleniowe przy wejsciach (do ponownego montazu),

- szyldy reklamowe (do ponownego montazu),

- ogrodzenie murowane przylegajace do elewacji potudniowej oficyny,

~ gbrny, uszkodzony fragment $cian bocznych przy schodach do piwnicy.

6.2.Naprawa uszkodzen $cian.

W miejscu wystepowania peknie¢ na Scianach zewnetrznych z cegly ceramiczne;j
nalezy dokona¢ ich naprawy poprzez przemurowanie oraz przezylowanie.

6.3.Wymiana fragmentu ogrodzenia — elewacja wschodnia.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejagcego ogrodzenia murowanego
przylegajacego do budynku wzdhuz elewacji wschodniej projektowana jest jego
wymiana na ogrodzenie betonowe.

Projektowane jest ogrodzenie betonowe systemowe wys. 2,0m: shupki betonowe co
~2,05m, plyty wypehiajace pelne imitujace wygladem cegly lub kamien.

Po rozebraniu istniejacego ogrodzenia murowanego tacznie z fundamentem nalezy
wykonaé stopy fundamentowe betonowe i1 osadzi¢ stupki ogrodzeniowe. Kolejnym
etapem jest montaz ptyt wypetnienia.

Teren przy ogrodzeniu wyréwnac i obsia¢ trawg.

6.4.Przebudowa elewacji oraz wymiana stolarki zewnetrznej.
6.4.1. Demontaz istniejacej stolarki.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjaé (o ile to mozliwe) skrzydta z ram. Usunac
mocowania ram do $cian i wyja¢ ramy z otworéw okiennych.

Stolarke okienng zakwalifikowang do wymiany wskazano w dokumentacji
rysunkowe;j.

6.4.2. Wykonanie zamurowan.

Projektowane jest:

- elewacja potudniowa (budynek frontowy): zamurowanie jednego okna
strychowego, czg¢sciowe zmniejszenie otworéw okiennych piwnicznych i
strychowych,

- elewacja zachodnia (oficyna): zamurowanie jednego otworu okiennego
strychowego, czg¢sciowe zmniejszenie otworéw okiennych piwnicznych i
strychowych.

Do wykonania zamurowania oraz pomniejszenia otworéw okiennych, nalezy uzy¢
cegly ceramicznej oraz zaprawy cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty murdéw
nalezy potaczy¢ z istniejacymi $cianami co najmniej 2-oma pretami 910mm



umieszczanymi w co drugiej warstwie cegiel. Zamurowanie nalezy otynkowaé od
strony wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym a od strony zewngtrznej
tynkiem cementowym.

6.4.3. Montaz nowej stolarki okiennej.

Nowa stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowaé nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkow. Elementy
mocujace rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25c¢m od kazdego naroza lub stupka. Odstgpy
mi¢dzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym rozmieszczeniu klindw stabilizujgcych stolarke na
czas montazu. Powinno si¢ je umieszcza¢ przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca mi¢dzy rama a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oScieze 1 ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
woda. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomoca np.
drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usungc.

W przypadku nie montowania nowej stolarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢
zastonigcie otwordw okiennych folig.

Uwaga:
- wszystkie wymiary otworow sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki!
- wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne ciSnieniowe.

6.4.4. Montaz zamknie¢ otworéw piwnicznych.

Otwory piwniczne (zsypy weglowe) nalezy zamkng¢ drzwiczkami stalowymi z
blachy perforowanej (np. perforacja 10x10mm, rozstaw 32x32mm).

Drzwiczki zaleca si¢ montowac do lica Sciany za pomocg zawiasOw.

Projektowane zamknigcia otwordw okiennych piwnicznych nalezy wyposazyé w
zamknigcie typu ktodka montowane na zewnatrz elewac;ji.

Drzwiczki nalezy pomalowac¢ — kolor zgodny z projektem kolorystyki zatwierdzonym
przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow wg oddzielnego opracowania.

6.4.5. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej nalezy obrobi¢ oscieznice 1 je pomalowac.
Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostatymi fragmentami
istniejacych $cian.

W miejscu wymienianych okien nalezy zamontowac parapety okienne zewnetrzne.

6.5.Montaz obrobek blacharskich na krawedzi dachu.

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm.
Projektowane obrobki polaczy¢ z istn. pokryciem poprzez wklejenie pasma papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia (np. Icopal EXTRADACH WF TOP 5.2
Szybki Profil SBS) szer. min 30cm.
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6.6. Remont kominow.

Projektowana jest renowacja kominow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ luzne fragmenty tynku, uzupemi¢ ubytki
systemowg zaprawg cementowa a nast¢gpnie wykona¢ powtoke malarskg (farba
elewacyjna silikonowa ARSANIT JOKERFarb-SNZ).

Powloke malarska wykona¢ w 2 warstwach. Podloze zagruntowaé przy uzyciu
ARSANIT JOKERGrunt-SNZ.

Kolor farby zgodny z projektem kolorystyki zatwierdzonym przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw wg oddzielnego opracowania.

6.7. Remont balkonow na elewacji polnocnej budynku frontowego.

Projektuje si¢ remont balkondw na elewacji pétnocnej budynku frontowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istn. posadzke drewniang z balkonow.
Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych belek stalowych,
poprawnos¢ potaczenia, stopien skorodowania, obecnos¢ peknie¢ (w szczeg6lnosci w
rejonie podpory). Oceny stanu technicznego wszystkich belek stalowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane. W przypadku
stwierdzenia mozliwosci wykorzystania istniejagcych belek stalowych do dalszej
eksploatacji fakt ten nalezy odnotowa¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy
przez osoby uprawnione do tego typu czynnosci. Mozliwos¢ wykorzystania belek
stalowych nalezy uzasadni¢ np. ekspertyza techniczng, prébnym obcigzeniem.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego stalowych belek balkonowych
nalezy wezwaé projektanta w celu ustalenia mozliwosci dalszego etapu remontu
balkonow.

Barierki balkonowe z wyjatkiem usytuowanej na drugim balkonie II pigtra nalezy
podwyzszy¢ do poz. min 1,1m powyzej poz. posadzki balkonu poprzez dospawanie
pochwytu w postaci rury prostokatnej RP 50x30x3. Porgcz montowaé do istn.
barierki za posrednictwem stupkéw stalowych RK 40x40x3mm rozstawionych co
~90cm. Na zakonczeniu porgczy wspawac blachy gr. 8mm. Kotwienie porgczy do
konstrukcji budynku za pomoca kotew wklejanych do muréw z ceglty pelnej M10.
Wykonywane porgcze oraz konstrukcje balkondéw 1 istn. barierki nalezy oczyscic,
zagruntowa¢ dwukrotnie farba poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,,Polifarb”
Dgbica 1 pomalowaé¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa nawierzchniowa,
np. Wikor 2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki.
Na istn. konstrukcji balkonéw z dwuteownikodw nalezy zamocowaé nos$ne plyty
kompozytowe balkonowe pokryte dwustronnie blachg aluminiowg. Od strony
uzytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powtoka antyposlizgowa.

Podczas remontu konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego istn. konstrukcji
stalowej balkonow przez Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

Remont balkonow nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zniszczenia
wspornikow z belek stalowych i zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
0s0b postronnych.
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Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Bedzinie z
dn. 01.06.2015r nalezy zachowa¢ i odnowi¢ oryginalng balustrade na drugim
balkonie I pi¢tra kamienicy.

6.8. Remont balkonéw na elewacji poludniowej (budynek frontowy) i zachodniej

(oficyna).

Projektuje si¢ remont balkonéw od strony podworza na elewacji potudniowej
(budynek frontowy) i zachodniej (oficyna).

Ze wzgledu na niedostateczny stan techniczny przedmiotowych balkonoéw przyjeto
ich wymiang¢ na nowe stalowe.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zdemontowac barierki a nastgpnie balkony drewniane
wraz z konstrukcja stalowa.

W  miejsce istniejagcych balkonéw zamontowane zostang nowe systemowe,
podwieszane, stalowe, ocynkowane i1 pomalowane. Plyty podestowe wykonane
zostang jako kompozytowe pokryte dwustronnie blachg aluminiowa. Od strony
uzytkowej blacha aluminiowa zostanie pokryta powtoka antyposlizgowa.

Balkony wyposazone beda w barierki wys. min 1,1m powyzej poz. ptyty podestu.

6.9. Montaz balkonu na elewacji zachodniej oficyny.

6.10.

Projektowany jest montaz balkonu systemowego na elewacji zachodniej oficyny
(IT pietro). Balkon zostanie wykonany analogicznie do wymienianego balkonu na
I pigtrze — konstrukcja stalowa, podwieszana, ocynkowana i pomalowana, ptyty
podestu kompozytowe, barierki stalowe wys. min 1,1m powyzej poz. podestu.

Remont schodow zewne¢trznych.

Projektowany jest remont schodéw zewngtrznych do piwnicy na elewacji zachodniej

oficyny.

Sciany boczne przyschodowe poddane zostana remontowi poprzez:

- skucie gérnego fragmentu muru (2 warstwy cegiet),

- skucie uszkodzonych fragmentéw tynku,

- wykonanie zwienczenia betonowego $cian (min B15),

- wyrownanie wickszych nierownosci tynkiem cementowym,

- wykonanie na bocznych ptaszczyznach warstwy zbrojacej,

- wykonanie na gornej plaszczyznie $cian oktadziny z ptytek ceramicznych,

- wykonanie na bocznych ptaszczyznach $cian tynku mozaikowego po uprzednim
natozeniu podktadu tynkarskiego,

Nalezy uzy¢ materiatéw identycznych jak na remontowanych, nieocieplanych

$cianach.

Na goérnej powierzchni $cian przyschodowych nalezy zamontowac barierki stalowe

(ocynkowane, malowane). Wysoko$¢ barierki ustali¢ na budowie tak aby goérna

ptaszczyzna porgczy znajdowata si¢ min. 1,1m powyzej poz. przyleglego terenu.

Ze wzgledu na wystepujacy w $wietle otworu drzwiowego piwnicznego $ciag

stalowy nalezy po przeprowadzeniu remontu elewacji go pomalowac¢ lub oklei¢ taSmag

w kolorze z61to — czarnym.
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6.11.Renowacja elementow stalowych.

Wszelkie elementy stalowe tj. ankry, wzmocnienia murow itp. nalezy oczyscic,
zagruntowa¢ dwukrotnie farba poliwinylowo — akrylowa, np. Wikor 1 ,Polifarb”
Debica i pomalowa¢ dwukrotnie emalig poliwinylowo — akrylowa i nawierzchniowa,
np. Wikor 2 lub inng farba do metalu w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki
zatwierdzonym przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow wg oddzielnego
opracowania.

Malowanie nawierzchniowe elementow stalowych niezakrywanych nalezy wykonac
po wykonaniu tynku na elewacjach budynku.

6.12.Remont gzymsow.

Ze wzgledu na wystepujace uszkodzenia gzymsow projektowany jest ich remont.
Uszkodzenia oktadziny z tynku nalezy uzupehi¢ tynkarska zaprawa cementowa.
Wiegksze uszkodzenia gzymsu wystepujace na fragmentarycznie na elewacji
potudniowej budynku frontowego nalezy uzupelni¢ poprzez wklejenie profilu
gzymsowego wykonanego ze styropianu twardego (najlepsza mozliwos¢
odwzorowania oryginalnego ksztaltu gzymsu).

Na krawedzi gzymsow wklei¢ listwy kapinosowe systemowe montowane na zaprawie
zbrojace;j.

Na wszystkich gzymsach nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca (zaprawa + siatka) a
nastepnie pomalowac.

6.13.Renowacja elewacji frontowe;j.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacji potnocnej budynku frontowego (liczne
zdobienia) projektowane jest wyczyszczenie elewacji z zanieczyszczen.

Przyjeto wstepnie czyszczenie metode chemiczng.

W pierwszej kolejnosci elewacje nalezy wstepnie zmy¢ woda a nastgpnie
przeprowadzi¢ mycie myjka wysokoci$nieniowg lub za pomoca szczotek.

Po zakonczeniu procesu czyszczenia, elewacje nalezy intensywnie zmy¢ woda w celu
doktadnego sptukania resztek preparatu.

Ubytki elewacji nalezy uzupetnic¢ za pomocg systemowych zapraw.

Po ~3 tygodniach nalezy elewacje podda¢ procesowi hydrofobizacji za pomoca
bezbarwnego preparatu.

Chemicznego czyszczenia elewacji oraz hydrofobizacji nie wykonywa¢ na $cianach
parteru na szerokosci lokali ushigowych. Sciany parteru pokryte tynkiem
cienkowarstwowym nalezy pomalowaé farbg silikonowa ARSANIT JOKERFarb-
SNZ. Powlok¢ malarskg wykona¢ w 2 warstwach. Podtoze zagruntowac przy uzyciu
ARSANIT JOKERGrunt-SNZ.

Kolor farby zgodny z projektem kolorystyki zatwierdzonym przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw wg oddzielnego opracowania.

Uwaga:
Przed wykonaniem prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otwory okienne.
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Zaleca si¢ uzycie preparatow firmy Remmers specjalizujacej si¢ w naprawach
obiektow zabytkowych.

Wiasciwa technike czyszczenia nalezy ustali¢ na obiekcie po wykonaniu probnych
czyszczen.

Zaleca si¢ aby renowacji elewacji frontowej dokonata firma specjalizujaca si¢ w tego
typu remontach.

6.14.0Ocieplenie S$ciany zewnetrznej budynku - S$ciana zachodnia (budynek
frontowy).

Metoda lekka mokra BSO sktada si¢ z nastgpujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie plyt z materialu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;.
Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ ocieplenia przyjeto w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem w przyktadowym systemie:

- Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,

— Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z welny mineralne;.
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Arsanit polega na
umocowaniu do istniejacych $cian, od zewnatrz, plyt styropianowych i1 welny
mineralnej 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatka szklana
oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowac nalezy za
pomoca zaprawy klejowej oraz tacznikéw mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych i welny mineralnej, pod warunkiem uzyskania
nie nizszych parametréw technicznych. Wybrany system musi posiada¢ aktualne
swiadectwa lub aprobaty techniczne I'TB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania
tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie lub aprobacie
danego systemu.

6.14.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie $cian nalezy wykonag:

- styropianem min EPS 120 035 gr. ~15cm w cze$ci podziemnej $ciany cokotowe;j
budynku do glebokosci min 1,0m ponizej poz. terenu,

— styropianem min EPS 120 035 gr. ~15cm w czg$ci nadziemnej $ciany cokotowej
do wys. min 50cm powyzej poz. przylegtego terenu,

- styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: ~15cm na $cianie powyzej cokotu,

- styropianem EPS 70 036 gr.: 3cm we wnekach okiennych,

- welng mineralng twardg lub lamelowa (A<0,040 W/mK) gr. ~I5cm na
fragmentach ocieplanych $ciany w pasmie kominowym i przykominowym,

metoda lekka mokrg opisang ponizej, np. w systemie:

- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,

- Arsanit Therma+W opartym na welnie mineralne;,

wg detali zataczonych do projektu.
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Wybrane systemy sa stosowane do elementow o roéznych rozwigzaniach
materiatowych w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

6.14.2. Gruntowanie.

Izohan 1ZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 shuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwg 1zolacje.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

6.14.3. I1zolacja przeciwwilgociowa.

Izohan [ZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna, niezawierajaca rozpuszczalnikow masa uszczelniajagca (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych czgsci budowli stykajacych si¢ z gruntem.
Izolacje przeciwwilgociowa zaleca si¢ wykona¢ do poz. ~+50cm powyzej poz.
istniejgcego terenu.

6.14.4. Zaprawa klejaca.

Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shluzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowag STYRAMIK THS-04
mozna stosowac do szpachlowania oraz do uzupehniania niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt wetny mineralnej na
typowych mineralnych podlozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe¢ klejowa mozna stosowaé do
szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkéw.

6.14.5. Izolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowacé plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
— EPS 120 035 FUNDAMENT gr. ~15cm,
— EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gladkimi brzegami i spetniajacy dodatkowe
wymagania:

- grubo$¢: 3cm A<0,036 [W/mK], 15cm A<0,040 [W/mK];

- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,

- powierzchnia plyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,
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- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania.

Welna mineralna:
Nalezy stosowac plyty:
— welny mineralnej twardej lub lamelowej: gr. 15c¢m - A<0,040 [W/mK].

6.14.6. L.aczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne systemowe montowane w licu ocieplenia.

Zalecane jest wuzycie tacznikow do montazu zaglebionego =z zaslepkami
termoizolacyjnymi wykonanymi ze styropianu i welny mineralne;.

Do kotwienia welny mineralnej nalezy stosowa¢ faczniki mechaniczne z trzpieniem
metalowym.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci facznikow mechanicznych jest wymagane na
calej powierzchni ocieplenia.

Dhugos$¢ przyjetych lacznikow nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
r6znych wysokosciach.

6.14.7. Warstwa zbrojaca.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie w postaci:

— THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest suchg mieszankg wysokiej jakosci cementu, wypelniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego — gramatura min. 145g/m?.

Warstwa zbrojaca wykonywana na welnie mineralnej w postaci:

— THERMA+ TW - zaprawa klejowa do welny mineralnej 1 zatapiania siatki.
Zaprawa jest sucha mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypehiaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
jest wysokoelastyczna, 0 zwiekszonej przyczepnosci, duzej
paroprzepuszczalnosci, wysokiej wydajnosci, jest tatwa i wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

6.14.8. Warstwa gruntujgca pod wyprawe tynkarskg.

Cokot ocieplany:

THERMAGrunt-AM — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podioza pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym mozaikowe). Mozna ja
stosowa¢ na wszystkich rownych i no$nych podiozach mineralnych. Moze by¢
uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynku. THERMAGrunt-AM jest gotowa do
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uzycia masg produkowang na bazie zywic syntetycznych i maczek kwarcowych. Jest
ona $rodkiem gruntujagcym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie
odbiorcy.

THERMAGrunt-KR — podkitadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-KR. Mozna ja
stosowac na wszystkich rownych 1 no$nych podtozach mineralnych.
THERMAGrunt-KR  jest gotowa do uzycia masg produkowang na bazie szkta
wodnego, zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest ona S$rodkiem
gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

6.14.9. Wykonczenie powierzchni — masa tynkarska.

Cokot:

THERMATynk-M — dekoracyjny tynk mozaikowy przeznaczony jest do r¢cznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynkow, w
szczegblnosci na cokoly, podmurdéwki, Sciany balkonowe, korytarze, sale szkolne,
sale sportowe 1 inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie zywicy akrylowej
0 najwyzszej jakosci 1 barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem tatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym w uzyciu.

Uwaga: THERMATynk-M po natozeniu ma kolor mlecznobiaty. Wiasciwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnigciu.

Przyjeto tynk mozaikowy w odmianie 2.0mm.

Sciana powyzej cokolu na ociepleniu z plyt styropianowych:

Tynk akrylowy THERMATynk-A to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk
strukturalny przeznaczony do rgcznego wykonywania tynkow wewnetrznych i
zewngtrznych. Produkt idealnie nadaje si¢ do wszelkich réwnych podlozy
mineralnych, takich jak gips, ptyty gipsowo-kartonowe czy beton.

Tynk akrylowy THERMATynk-A to gotowy do uzycia tynk o konsystencji pasty, na
bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i tatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ..baranek” w odmianie 1.5mm.

Sciana powyzej cokolu na ociepleniu z welny mineralnej:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony do recznego wykonywania dekoracyjnych tynkow zewnetrznych i1
wewnetrznych. Stosowany jest na wszelkich réwnych 1 nos$nych podiozach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gotowa do uzycia masg o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szkta wodnego, specjalnej zywicy
syntetycznej 1 kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i fatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1,5mm.

6.14.10. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.
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— Naprawi¢ uszkodzone fragmenty $ciany,

— Okladzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podioza za pomoca zaprawy klejacej
oraz tgcznikéw mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawag klejowa zbrojaca a nastgpnie nalozyc
siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego,

— Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

— Na podktadzie tynkarskim natozy¢ barwiony tynk.

6.14.11. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbadal stan techniczny ocieplanej $ciany.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podloza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ 1 bardzo dokladnie
zmy¢ woda bez dodatkoéw chemicznych.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger
AG-015.

Podtoza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie 1 zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu $rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania ptyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy rozlozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw o0sob
trzecich.

6.14.12. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie $cian cokolu do wys. ~50cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokryé¢ rozcienczona z woda (1:1) masa Izohan
[ZOBUD WL. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowaé na przygotowang
powierzchni¢ za pomocg pedzla.

Gruntowanie $cian powyzej cokolu:

W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie, silnie chtonne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowal preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow, wykwitow. Nalezy
usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt termoizalacyjnych nalezy poczekaé¢ do
momentu catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

6.14.13. 'Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanej $cianie cokotowej do wys. ~50cm, nalezy wykonac
bezspoinowa izolacje przeciwwilgociowa w postaci [zohan [ZOBUD WM gr. 2mm.
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Mase nanosi¢ za pomocg pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie
grubsza niz 2mm.

Izolacj¢ przeciwwilgociowa na $cianie wschodniej i fragmencie pdinocnej nalezy
wykona¢ min 200 cm ponizej poziomu terenu.

6.14.14. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Plyty styropianowe (Sciany cokolowe):

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢é o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dzialanie warunkow atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zzotknietych, wypaczonych lub nieréwno pocietych ptyt styropianowych.
Sciane cokotowa elewacji zachodniej budynku frontowego nalezy oblozy¢
styropianem EPS120 035 typu FUNDAMENT gr. ~15cm (grubo$¢ potwierdzi¢ na
budowie). Ptyty ocieplajgce mozemy przykleja¢ na dwa sposoby:

—rownomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackéw preparatu wielkosci
dloni oraz wateczka o szerokos$ci 3cm wzdhuz krawedzi plyty,

—nanoszac na calg powierzchni¢ ptyty za pomoca pacy zebatej o zgbach 10 lub 12mm
oraz wateczka szerokosci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zaleznosci od
warunkéw temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byt zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Petlne wlasciwosci klejace ztagcze osigga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyréwnujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Plyty styropianowe i welny mineralnej powyzej cokolu:

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych oraz w
rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykonaé zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki 1 plackow”), stosowana w
przypadku nierdwno$ci podioza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nierdéwnosci podtoza 1 mozliwg do potozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podloza (przy wigkszych nierownosciach nalezy stosowaé zrdéznicowanie
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokosci
pasmo zaprawy 1 dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.
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Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wytgcznie na rownych podiozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowac przy wyréwnywaniu nierownosci $cian gdy stosujemy wiecej niz
jedng warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawe klejaca nalezy naktada¢ na cala powierzchni¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
nigdy na podioze.

6.14.15. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od plaszczyzny i w razie koniecznos$ci
podtoze odpowiednio przygotowac. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg
klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach ‘“na mijanke” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastgpowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypelniania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu unikni¢cia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunag¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywa¢ pelych ptyt i ich polowek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oS$ciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie
stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic
lekko wysunigtag poza naroznik, w celu pdzZniejszego, przycigcia jej wzdluz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢
przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.
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6.14.16. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikad
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikoéw szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Powierzchnig styropianu nalezy dokladnie oczysci¢ z powstalego pytu.

6.14.17. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni

od przyklejania ptyt.

Dhugos$¢ tacznikdéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru

wynosito min. 5 cm w warstwie z elementow petnych oraz min. 9 cm w elementach

drazonych.

[lo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz:

— dla styropianu: 6szt/m* na powierzchni $ciany, 10szt/m* w strefie krawedziowej,

- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m? na powierzchni $ciany, 10szt/m*> w strefie
krawedziowe;,

- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m® na powierzchni $ciany, 10szt/m? w
strefie krawedziowe;.

W pierwsze] kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach pfyt.

Odlegtlosci pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w

przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $Sciany z betonu co

najmniej 5 cm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglebionego z zaSlepkami

termoizolacyjnymi. Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby

tworzyly rowng powierzchni¢ z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylacznie
tacznikow mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podtoza.

6.14.18. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi 1 sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
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stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajagcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegblow podanych przez producenta systemu.

Stosowac obrobki min 0,7mm.

6.14.19. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $ciany cokotowe] (elewacja zachodnia budynku frontowego) do
glebokosci min 1,0m p.p.t. 1 ~0,5m powyzej poz. terenu nalezy uzy¢ ptyt
styropianowych min EPS 120 035 FUNDAMENT gr. ~15cm przyklejanych klejem
do styropianu np. Izohan Izobud WL.

Sciang uprzednio nalezy oczy$cié, uzupelié¢ ubytki w tynku a nastgpnie ja
zagruntowac¢ Izohan Izobud WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykona¢ izolacje powlokowa przeciwwilgociowg za pomoca
np. [zohan Izobud WM. Izolacj¢ przeciwwilgociowg zaleca si¢ wykona¢ do poziomu
posadowienia budynku.

Czg$¢ podziemng ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Wzdluz strefy cokotowej na terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ opaske
antyrozbryzgowa szer. 50cm. Opaske wypehi¢ zwirem na geowldkninie, na krawedzi
zamontowac obrzeze trawnikowe. Przyjeto warstwe zwiru gr. min Scm.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszag grubo$¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstepnie przyjeto 3cm EPS70 036). Pozostawienie
powierzchni o$ciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do
przemarzania $ciany wokot okien i1 pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni
otworow okiennych, wokot o$cieznicy.

Potaczenie tynku ze stolarka okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajgcej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne tasmy uszczelniajace.

6.14.20. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji:

W narozach otworow okien 1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstw¢ materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysokoséci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. nalezy wykona¢ strefe wzmocniong
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojace;.
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Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawg lub
mase¢ klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbata.
o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatlu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej] od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejagcego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy
warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatk¢ zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

6.14.21. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotkg lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrac
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

6.14.22. 'Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.

Cokot:

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk mozaikowy
THERMATynk-M warstwa o grubos$ci ziarna kruszywa i wygladzi¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
nakladania tynku THERMATynk-M na podiloze, nalezy chroni¢ tynkowang
powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem 1 deszczem.
Doswiadczalnie nalezy ustali¢ (dla kazdego typu podtoza) maksymalng powierzchni¢
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Tynk
mozaikowy nalezy naklada¢ metodg ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed natozenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego potaczenia moze by¢ widoczne. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowac
wczesniej (np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wigzania tynku
moze ulec wydluzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.

23



UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkow
mozaikowych THERMATynk-M, nalezy naktada¢ na jedng powierzchni¢ tynk o tej
samej dacie produkcji, ktora jest podana na wiaderku.

Powyzej cokolu na ociepleniu z plyt styropianowych:

Na przygotowane 1 =zagruntowane podioze nalezy natozy¢ tynk akrylowy
THERMATynk-A o grubos$ci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy = grubo$¢ ziaren),
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciggna¢ z
powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami
okreznymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub
okreznymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (migdzy nalozeniem 1 jego zatarciem) zalezy od chionnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okresli¢ maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i zatarcie) dla
aktualnych warunkow pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
polaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowa¢ (np. w naroznikach i1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza 1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
akrylowego THERMATynk-A temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do
+25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
akrylowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnie, tynki o tej samej dacie 1 partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Powyzej cokolu na ociepleniu z plyt welny mineralnej:

Na przygotowane i1 zagruntowane podloze nalezy nalozy¢ tynk krzemianowo-
silikonowy THERMATynk-KR o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy =
grubos¢ ziaren), przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu
nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra 1 ponownie wymieszaé. Otrzymana
powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o
strukturze baranka-ruchami okr¢znymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami
pionowymi, poziomymi lub okr¢znymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podltoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okreslic maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.
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Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
polaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowa¢ (np. w naroznikach i1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza 1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
krzemiano-silikonowego THERMATynk-KR temperatura otoczenia powinna wynosi¢
+5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
krzemianowo-silikonowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnig, tynki o tej same;j
dacie i1 partii produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

6.15.Wyrownanie fragmentow elewacji nieocieplanych.

Przyjeto czesciowe wyrdwnanie uskokow $ciennych znajdujacych sie na elewacjach

poludniowych budynku frontowego oraz oficyny.

Uskoki na elewacji potudniowej budynku frontowego zostana wyréwnane:

- welng mineralng twardg lub lamelowag (A<0,040 W/mK) gr. ~12 1 ~18cm na
fragmentach ocieplanych $ciany w pasmie kominowym (lokalizacja wg czg¢$ci
graficznej opracowania),

- styropianem EPS 70 040 FASADA gr.: ~12, ~18cm na pozostatych fragmentach
sciany (lokalizacja wg czesci graficznej opracowania),

- styropianem EPS 70 040 FASADA gr.. ~15cm we wngce przyokiennej na
parterze (lokalizacja wg cze$ci graficznej opracowania),

Uskoki na elewacji potudniowej oficyny zostang wyréwnane styropianem EPS 70

040 FASADA gr.: ~12, ~24cm (lokalizacja wg czeSci graficznej opracowania)

Grubos¢ ptyt wyrownujacych (styropian oraz welna mineralna) nalezy potwierdzi¢ na
budowie.

Na przedmiotowych $cianach nalezy wykona¢ tynk akrylowy oraz krzemianowo-
silikonowy (lokalizacja wg czg$ci graficznej opracowania).

Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:
naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupelnienie ubytkéw w tynku zaprawga tynkarska cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

- zamocowanie ptyt wyrdwnujacych do podioza za pomoca zaprawy klejace]
systemowe] Arsanit oraz acznikéw mechanicznych,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomocg zaprawy systemowe] Arsanit, a
nastgpnie  nalozenie systemowej siatki z wldkna szklanego o gramaturze min.
145g/m?,
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- na warstwie zbrojacej natozenie podktadu tynkarskiego systemowego Arsanit,

- na podkiadzie tynkarskim natozenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit
THERMATynk-M, akrylowego Arsanit THERMATynk-A, krzemianowo-
silikonowego Arsanit THERMATynk-KR. Kolor tynku dobra¢ na podstawie
projektu  kolorystyki zatwierdzonego przez Powiatowego Konserwatora
Zabytkow wg oddzielnego opracowania.

Technologia oraz sposob wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania
ocieplenia $ciany — wg pkt. ,,Ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku — $ciana
zachodnia (budynek frontowy)”.

6.16.Renowacja elewacji nieocieplanych.

Na nieocieplanych $cianach zewnetrznych budynku (z wyjatkiem $ciany frontowej):

- elewacje: potudniowa, wschodnia, zachodnia (wylacznie przypory) — budynek
frontowy,

- elewacje: wschodnia, zachodnia, pdinocna, cz¢$¢ poludniowej — oficyna,

projektowana jest renowacja z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Prace sktadajg si¢ z nastepujacych etapow:
naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupehienie ubytkéw w tynku zaprawg tynkarska cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych powyzej cokotu, gruntem Arsanit Akryl
Grunt Stronger AG-015,

- wykonanie warstwy zbrojacej za pomoca Arsanit THERMA+ TH-03, a nast¢pnie
nalozenie systemowe;j siatki z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145g/m?,

- na warstwie zbrojacej natozenie podkiadu tynkarskiego Arsanit THERMA Grunt-
AM,

- na podkladzie tynkarskim natozenie barwionego tynku: mozaikowego Arsanit
THERMATynk-M (cokot), akrylowego Arsanit THERMATynk-A. Kolor tynku
dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki zatwierdzonego przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw wg oddzielnego opracowania.

Technologia oraz spos6b wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania

ocieplenia $ciany — wg pkt. ,,Ocieplenie §ciany zewnetrznej budynku — $ciana
zachodnia (budynek frontowy)”.

6.17.Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Parapety pod
oknami oraz obrobki blacharskie gzymsu i okapu montowa¢ przed wykonaniem prac
tynkarskich.

6.18.Montaz rynien i rur spustowych.
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Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowaé¢ nowe rynny @130 (stalowe,
ocynkowane, powlekane) i rury spustowe @110 (stalowe, ocynkowane, powlekane).
Na wilaczeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontowa¢ wpusty deszczowe z
czyszczakami.

6.19.Montaz oSwietlenia zewnetrznego.

Nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowane lampy (lokalizacja bez zmian do stanu
istniejacego).

6.20.Montaz elementow zewnetrznych.

Nalezy zamontowac¢ uprzednio zdemontowane elementy zewnetrzne tj. sygnalizatory
alarmowe, szyldy reklamowe, tablice informacyjne.

6.21.Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokot budynku.

6.22.Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materiatow 1 kolorow firmy ARSANIT zgodnie z
projektem kolorystyki zatwierdzonym przez Powiatowego Konserwatora Zabytkow
wg oddzielnego opracowania.

6.23.Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow
robot zanikajacych.

Odbioru powinien dokonywac Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego :

Ocieplenie sciany zachodniej budynku frontowego,

renowacja i przebudowa pozostatych $cian budynku frontowego

i oficyny, remont balkonéw oraz wymiana czesci stolarki
okiennej.

Bedzin, Aleja Kottgtaja 34
dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obreb 0001.
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Inwestor : Miejski Zaktad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.
z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16

Autor opracowania : |mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢: ocieplenie $ciany zachodniej budynku frontowego, renowacje i
przebudowe pozostatych §cian budynku frontowego i oficyny, remont balkondéw
oraz wymiang czes$ci stolarki okienne;.

Inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego mieszkalno — ustugowego
zlokalizowanego w Bedzinie, Aleja Koltataja 34, dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obreb
0001.
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na przedmiotowej 91 dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
wielorodzinny mieszkalno — ustugowy 4-ro kondygnacyjny (budynek frontowy
oraz oficyna), 2-u kondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz pigciu budynkow
inwentarskich.

Czgs¢ remontowanych $cian znajduje si¢ w granicy z dziatkami nr 52, 90, 101/2.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiérkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
stolarka okienna, obrobki blacharskie, elementy remontowanych balkonow ...

Przy pracach na wysokosci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktore muszg by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatow budowlanych.
Teren prac musi by¢ odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbidorkowe, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokosci wigkszej niz 5Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN'IK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do robot budowlanych pracownicy powinni zostac
przeszkoleni przez uprawniong osob¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
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UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
wykonywaniem robdt szczegolnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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