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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

Zadanie Nr 1  

Renowacja części elewacji wschodniej, południowej i północnej (brama), ocieplenie oraz 

przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem, 

wymiana części stolarki zewnętrznej, rozbiórka budynku gospodarczego. 

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Będzinie. 

 

Zadanie Nr 2 

Ocieplenie i przebudowa ścian zewnętrznych budynku frontowego i oficyn, remont dachów, 

remont i przebudowa budynków gospodarczych, remont balkonów oraz wymiana części 

stolarki zewnętrznej. 

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Będzinie. 
 

Zadanie Nr 3 

Renowacja ściany południowej, renowacja i przebudowa ściany zachodniej, ocieplenie  

i przebudowa pozostałych ścian zewnętrznych, remont balkonu i podestów oraz wymiana 

części stolarki zewnętrznej. 

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Będzinie. 
 

 

 

Kody CPV 

ST CPV Opis 

ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Część ogólna 

SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu  rusztowań 

SST-02 

 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

SST-03 45443000-4 Roboty elewacyjne 

SST-04 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

SST-05 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

SST-06 45261910-6 Naprawa dachów 

SST-07 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

SST-08 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

 

 

 

Inwestor: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 ul. Krakowska 16 

 42-500 Będzin 

 

 

 

 

 

Sosnowiec, czerwiec 2015r. 

 



 
 

 

Strona 2 z 47 

 

ST- 00 

ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ OGÓLNA  (CPV 45000000-7) 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem specyfikacji jest: 

Zadanie Nr 1  

- roboty przygotowawcze, polegające min. na  odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze 

cegieł i powierzchni murów,  przemurowaniu ciągłym pęknięć, skuciu gzymsów, cokołów,  parapetów 

i pozostałości obramowań okiennych na elewacji, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek, rynien i rur 

spustowych, demontażu konstrukcji wsporczych, 

- rozbiórka budynku gospodarczego (komórki) mieszczącego się na placu, rozbiórka ściany zewnętrznej 

na placu przy przejeździe (pozostałość rozebranego budynku), 

- ocieplenie stropu nad przejazdem (sufit podwieszony  z izolacją termiczną w postaci mat z wełny 

mineralnej grub. 2x10cm, płyty gipsowe, tynk krzemianowo-silikonowy), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego, (elewacja wschodnia),  

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna,  elewacja zachodnia, elewacja wschodnia od 

podwórza, elewacja południowa),  dostawa i montaż profili elewacyjnych ze styropianu (gzymsy, 

obramowania okien), 

- częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na  stalową, 

- remont piwnic i klatki schodowej (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, itp.), 

- rozbiórka nawierzchni betonowej przejazdu i placu, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki 

betonowej, 

- wywóz i utylizacja gruzu. 
 

Zadanie Nr 2 

- roboty przygotowawcze, polegające min. na  odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze 

cegieł i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek, 

rynien i rur spustowych, uzupełnieniu gzymsów, uzupełnieniu ścian, 

- ocieplenie stropu nad przejazdem (izolacja termiczna w postaci mat z wełny mineralnej grub. 2x10cm, 

tynk krzemianowo-silikonowy), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego na wszystkich elewacjach oraz wełną mineralną twardą grub. 12 cm 

na pasach kominowych (elewacja wschodnia) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku 

krzemianowo-silikonowego, 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego, (pomieszczenia gospodarcze), 

- częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na  stalową, 

- wymiana balkonów na balkony systemowe, stalowe,  podwieszane – podest z płyty kompozytowej, 

barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, 

- naprawa dachów: 

 -  oficyn budynku – krycie papą termozgrzewalną na istniejącym pokryciu, 

 - przybudówki – ocieplenie styropapą , krycie papą termozgrzewalną,  

 - budynków gospodarczych - rozbiórka pokrycia z papy i blachy trapezowej, wymiana  

 deskowania dachu na deskowanie z płyt OSB grub. 22mm,  pokrycie papą termozgrzewalną, 

- rozbiórka nawierzchni betonowej przejazdu,  placu i chodnika wzdłuż budynków gospodarczych, 

wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, 

- wywóz i utylizacja gruzu. 
 

Zadanie Nr 3 

- roboty przygotowawcze, polegające min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegieł 

i powierzchni murów, przemurowaniu ciągłym pęknięć, uzupełnieniu tynku, wymianie obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych,  
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- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja południowa i zachodnia), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna, wschodnia, ściany atrium),  

- częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na  stalową, 

- wymiana balkonu na balkon systemowy, stalowy,  podwieszany – podest z płyty kompozytowej, 

barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, oraz podestu w atrium  na podest z płyty 

kompozytowej z barierką j.w., 

- ocieplenie  ścian fundamentowych na głębokość 2,0m, styropianem FUNDAMENT grub. 12cm.,  

z izolacją folią kubełkową, wykonanie opaski z białego żwiru (elewacja wschodnia i częściowo 

południowa), 

- wywóz i utylizacja gruzu. 

 

 

1.2. Zakres stosowania: 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót   

jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objętych zakresem w dokumentacji projektowej.  

 

1.3 Zakres robót objętych niniejszą  Specyfikacją  Techniczną 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jak w pkt  1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie 

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 

techniczną; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 

dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie pierwotnym; 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.4.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego; 

1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 

1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie  

z wymaganiami Unii Europejskiej; 

1.4.14. krajowej deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 

aprobatą techniczną; 

1.4.15. właściwym organie — należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 ustawy 

Prawo budowlane; 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.); 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.4.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

1.4.22. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

1.4.23. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

1.4.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

1.4.25. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych, możliwą do odebrania  

i przekazania do eksploatacji, 

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania 

głównych elementów robót. 

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=01.01.2013&is_current=True&section=art:5#art:5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Po zakończeniu realizacji 

tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrócony do stanu poprzedniego  

na koszt Wykonawcy. 

1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego zaplecza 

budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy należy uzgodnić z Inspektorem przed rozpoczęciem 

realizacji Inwestycji. 

1.5.3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację magazynów i składowisk, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    b/ możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji  

i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia urządzeń  

i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych.  

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, materiały te powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB  

lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  

z Kontraktem. 

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 

poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  

z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy  

w czystości. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST  

oraz poleceniami Inspektora. 

Realizowane roboty będą prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrza 

pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych folią ochronną. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności 

przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  

przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ST a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót  

do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 

materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową.  

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone  

do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały  

lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

b/ deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST, 

c/ dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają, zgodnie ze Specyfikacją powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich 

pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy. 

6.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z   podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

6.3.2.   Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

6.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2. następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego jeśli jest wymagane, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 
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6.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  

dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  

do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności  

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

Objętości będą wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót i odcinków. 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Protokół Odbioru Robót za pomocą powiadomienia Zamawiającego 

nie wcześniej niż 7 dni przed tym, kiedy roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 

odbioru. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić  

o Protokół Odbioru dla każdego odcinka. 

Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 

Protokół Odbioru Robót, podając datę, z którą roboty zostały ukończone.  

8.1.1. Dokumenty do odbioru Robót 

Zamawiający określa formę dokumentacji Protokółu Odbioru częściowego lub końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

7. dokument potwierdzający wywóz i składowanie materiałów na składowisku, w tym materiałów 

niebezpiecznych 

8. ew. dokumentację fotograficzną  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

tymczasowego robót. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisję powinny być wymienione 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2. Odbiór części robót. 

Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Protokół Odbioru  

dla jakiejkolwiek części robót stałych. 

Po wystawieniu przez Inspektora Protokółu Odbioru dla jakiejś części Robót, Wykonawcy  

jak najwcześniej umożliwione będzie podjecie takich kroków, jakie mogą być konieczne  

dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi  

te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu 

odnośnego okresu zgłaszania wad. 

8.3. Protokół  Odbioru. 

Inspektor wystawi  Protokół Odbioru w ciągu  5 dni od najpóźniejszej z dat upływu okresów zgłaszania 

wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukończy 

wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. 

Oryginał Protokółu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne przepisy 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana  

w Przedmiarze Robót. 

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana 

przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie  

ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

- koszt użytych materiałów razem z kosztami zakupu, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi 

dostawy na miejsce budowy, 

- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 

- koszty pośrednie, kalkulacja zysku, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem, 

- podatek VAT nie powinien być zawarty w cenie jednostkowej 

 

10. PRZEPISY ZWIZĄNE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami). 
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SST - 01 

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ (CPV 45262100-2) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie, montaż i demontaż rusztowań ramowych. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, 

których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  

oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  

rusztowania do użytkowania. 

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań  

z przepisami. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

Dokumentację  techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 

rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  

i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 

- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego, 

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest 

możliwa, 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

- warunki montażu i demontażu rusztowania, 

- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, 

sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 

- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

- certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia,  

tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania  

i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 

rusztowania. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00, pkt 2. 

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 

stanowiących integralną część całego rusztowania. 

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 

to: 

- wysokość rusztowania, 

- wysokość przęsła, 

- długość przęsła, 

- szerokość przęsła, 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

- stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe  

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 

inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

- stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy  

 poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome), 

- słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji  

 rusztowania), 

- stężenie wsporników (rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 

rusztowanie, w razie potrzeby), 

- węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 

- stężenie wzdłużne, 

- stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 

- odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

- pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

- wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący  

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

- podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

- fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

- rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

 poziomej,  składający się z 2-ch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

- rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

  pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

- kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu, 

- siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 

budowlanych, 

- poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

- podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt 3. 

3.2. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla transportu podano w ST-00, pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które  

są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe  

są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 

Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe,  którego montaż, demontaż i eksploatację 
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należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem  

przez producenta.  

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 

oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokolarne 

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. 

Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu  

w dzienniku budowy. 

Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp.  

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

-  w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

-  podczas burzy i silnego wiatru, 

-  w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów  

jest mniejsza niż 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyżej 

30kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć 

napięcie). 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 

ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  

Rusztowanie musi być ustawione w odpowiedniej odległości od ściany, należy przewidzieć,  

że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego oraz wyrównującego.  

Jeżeli rusztowanie będzie stało za blisko, pojawią się problemy z właściwym wykonaniem złącz 

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00, pkt 6. 

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  

Sprawdzeniem objąć należy: 

- stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 

- posadowienie rusztowania, 

- siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

- zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

technicznym rusztowania, 

- pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 

- usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, 

- zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

 rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 7. 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m
2
 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 

poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 

roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00, pkt 8. 

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu rusztowań. Odbioru dokonuje Kierownik 

budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
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Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 

sprawdzając, czy: 

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

-   rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, 

-   rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 

stabilne), 

- poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, 

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy  

lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, 

które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy  

na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie 

oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające  

są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym.  

Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 

zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  

ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

9. WARUNKI PŁATNOSCI 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w ST-00, pkt.9. 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

Dz.U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy. 

Ustawa o systemie oceny zgodności . 

Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 

PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu  

budowy. 

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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 SST-02 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)  

 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych na stolarkę PCV oraz stolarki drzwiowej na 

ślusarkę aluminiową lub stalową. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i ślusarkę stalową: 

- wykonanie własnych pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawcę, 

- wykucie stolarki drewnianej, 

- przygotowanie otworu, 

- obsadzenie stolarki PCV, 

- obsadzenie ślusarki drzwiowej, 

- obsadzenie parapetów wewnętrznych PCV, 

- montaż  nawiewników,   

- montaż parapetów zewnętrznych  (zaokiennych). 

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt  5. 

 

2.     MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  pkt 2. 

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-

rozwierne, drzwi balkonowe rozwierne, z okuciami obwiedniowymi, kolor biały, szklone jednokomorową 

szybą zespoloną, o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3W/m
2
K, współczynniku infiltracji powietrza 

a < 0,3m
3
.  

Parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym, zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, 

grub. 0,70mm, kolor zgodny z kolorystyką elewacji. 

Drzwi drewniane ocieplone lub stalowe ocieplone, malowane proszkowo. 

Wszystkie materiały zużyte przy robotach związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej mają 

posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat, 

atest higieniczny wyrobu, atest p. poż.) 

Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów 

dopuszczających.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia’ 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi 

należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem  

i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 

Przed przystąpieniem  do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar 

jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 

Okna niezamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero 

po prawidłowym zamontowaniu. 

Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych  

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Okna należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 

pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę  

na uszkodzenia. 

Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 

utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2. Demontaż stolarki 

Do demontażu starych okien  może być użyty dowolny sprzęt. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.3 Montaż okien i drzwi 

Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent 

stolarki, zwykle co 40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę  

w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy 

nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje narożnymi klinami drewnianymi 

ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, 

pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka  

o około 0,5cm.  

Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy 

wkrętów przymocować kotwy do muru.  

Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą 

izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy wykonać przy pomocy wełny 

mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur. 

Jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem  

(w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można te przestrzenie 

"zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą przestrzeń 

wypełnić pianką poliuretanową.  

Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki 

poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć 

kliny drewniane - z wyjątkiem klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich 

wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. 

Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają 

na swobodny wypływ wody na parapet.  

Montaż drzwi analogicznie jak okien. 

5.4. Montaż parapetów 

Parapety wewnętrzne podlegają wymianie na parapety PCV białe. Między parapetem wewnętrznym  

a oknem zamontować  listwę maskującą z PCV. 

Parapety zewnętrzne należy zamontować w ten sposób, aby „zachodziły‖ pod ramę okna gdyż tylko 

wówczas istnieje pewność prawidłowego ich zamontowania. 

Jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk‖ z ramą okienną, należy 

pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały ponad 

parapetem. 

Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. 

5.5. Prace wykończeniowe 

Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. 

Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej 

transparentnym (bezbarwnym). 

Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. 
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5.6. Wykończenie otworów tynkiem 

Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi ościeży. 

Tynki zewnętrzne krzemianowo-silikonowe na warstwie zbrojonej. 

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń 

zaprawą murarską, tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z  PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt 6 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: 

- dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu 
+ 

1mm na długości 1 m elementu ,  

 jednak nie więcej niż 
+
 3 mm na całej długości boku 

- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu 
+
 2 mm na 1 m długości boku elementu,  

 jednak nie więcej niż 
+
 5 mm na całej długości boku 

Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa  

niż 1,75cm dla stolarki PCV. 

Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 

spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. 

Po zamontowaniu stolarki należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 

nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli  montaż 

stolarki został wykonany prawidłowo  skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 

6.3. Ocena wyników badań. 

Jeżeli wszystkie wymagane badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać  

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość 

robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności  

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00,  pkt 7. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 obsadzenia stolarki, 

- mb  parapetów wewnętrznych, 

- mb tynków, 

- szt  montażu nawiewników, 

- m
2
 parapetów zewnętrznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

- wymiarów otworów, 

- prostopadłości i równości ościeży,   

- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 

- wilgotność murów 

8.3. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 

- obsadzenia ościeżnic, 

- jakości obsadzenia skrzydeł okiennych, 

- szczelności okien, 
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- stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym, 

- jakości powierzchni zewnętrznej, 

- ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 

- sprawdzenie prawidłowości obsadzenia parapetów 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na wykonanie danej roboty. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

-  obsadzenie stolarki, 

- roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży), 

- montaż nawiewników 

 

10.  NORMY I PRZEPISY POWIĄZANE 

Instrukcja montażu producenta  stolarki 

Atesty zgodności 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie. 

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien. 

Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN/B 02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania. 
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SST-03 

ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)  

  

1.    PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacji i ocieplenia 

ścian budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Joselewicza 8, Joselewicza 16 i Czeladzkiej 10 

w Będzinie. 

1.2.  Zakres stosowania: 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robót  

jak w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

następujących prac: 

- roboty przygotowawcze, polegające min. na przemurowaniu pęknięć, naprawieniu uszkodzonych  

w murze cegieł, uzupełnieniu tynku,  wymianie opraw oświetlenia administracyjnego, obsadzeniu 

kratek wentylacyjnych, wymianie obróbek blacharskich,  

- ocieplenie stropu nad przejazdem (sufit podwieszony  z izolacją termiczną w postaci mat z wełny 

mineralnej grub. 2x10cm, płyty gipsowe, tynk krzemianowo-silikonowy), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego, (elewacja wschodnia),  

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna,  elewacja zachodnia, elewacja wschodnia od 

podwórza, elewacja południowa),  dostawa i montaż profili elewacyjnych ze styropianu (gzymsy, 

obramowania okien) – Zadanie Nr 1,  

- ocieplenie stropu nad przejazdem (izolacja termiczna w postaci mat z wełny mineralnej grub. 2x10cm, 

tynk krzemianowo-silikonowy), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego na wszystkich elewacjach oraz wełną mineralną twardą grub. 12 cm 

na pasach kominowych (elewacja wschodnia) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku 

krzemianowo-silikonowego, 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego, (pomieszczenia gospodarcze), 

- częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na  stalową, 

- wymiana balkonów na balkony systemowe, stalowe,  podwieszane – podest z płyty kompozytowej, 

barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo – Zadanie Nr 2, 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja południowa i zachodnia), 

- przygotowanie podłoża, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja północna, wschodnia, ściany atrium),  

- częściowa wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV i stolarki drzwiowej na  stalową, 

- wymiana balkonu na balkon systemowy, stalowy,  podwieszany – podest z płyty kompozytowej, 

barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, oraz podestu w atrium  na podest z płyty 

kompozytowej z barierką j.w., 

- ocieplenie  ścian fundamentowych na głębokość 2,0m, styropianem FUNDAMENT grub. 12cm.,  

z izolacją folią kubełkową, wykonanie opaski z białego żwiru (elewacja wschodnia i częściowo 

południowa) – Zadanie Nr 2, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z ofertą, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– 00, pkt 2. 
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Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 

warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów określonych 

przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do użytkowania. 

Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych materiałów. 

Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w Projekcie dopuszcza się zastosowanie innych 

systemów renowacji i ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą i materiałów równoważnych,  

o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających obowiązujące 

przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub 

normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących  

te normy lub  aprobaty techniczne. 

 

2.2. Materiały  

Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania robót: styropian, płyty z wełny mineralnej, 
siatkę zbrojeniową z włókna szklanego, kleje do styropianu, wełny i siatek, listwy cokołowe, wyprawy 

elewacyjne, naroża aluminiowe, itp. 

a./ płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-EN-13163:2004. 

Do ocieplenia płyty powinny posiadać następujące wymiary: 

- wymiary powierzchniowe nie więcej niż 50 x 100cm, 

- grubość  5cm dla ścian, dla ościeży  2cm ÷ 3cm, 

- krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień, 

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, 

jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny 

być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, zachowujący swoje 

właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąć wilgoci. 

b./ płyty z wełny mineralnej – wełna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa na ścianach 

z przewodami kominowymi, 

c./ łączniki mechaniczne – łączniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby kotwienie 

 odbywało się w warstwie nośnej ściany, dla mocowania styropianu łączniki z tworzywa, dla wełny 

mineralnej stosować łączniki stalowe, 

d./  gruntowanie ścian - preparat gruntujący właściwy dla przyjętego systemu renowacji ścian. 

 Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbieżny z kolorystyką 

tynków, 

e./ warstwa zbrojąca - siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m
2
, 

f./ zaprawy klejące, zaprawa klejąco - szpachlowa, właściwa dla  przyjętego systemu ocieplenia ścian. 

g./ Wyprawy tynkarskie: 

 - silikonowe gładkie  barwione w masie, kolor zgodny z opracowaną kolorystyką, 

 - krzemianowo-silikonowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor 

zgodny z opracowaną kolorystyką, 

h./ listwa cokołowa, narożniki ochronne właściwe dla przyjętego systemu ocieplenia ścian. 

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta i posiadać aktualne Certyfikaty, 

Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST-00, pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 

-  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 

-  długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 

-  krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

-  krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 

-  szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
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- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej  

   i wykonywania łączeń. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST-00, pkt 4. 

Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora  

pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący pogorszenia 

ich jakości. 

4.2. Transport i składowanie.  

Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 

uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 

Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 

gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować zabezpieczając  je przed wpływami atmosferycznymi. 

Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. 

Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 

Materiały należy układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu,  

w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się  i przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót wykonania robót podano w ST-00, pkt 5. 

Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do prac należy dokonać demontażu: zbędnych elementów 

na elewacji typu haki i uchwyty, demontażu obróbek blacharskich parapetów zaokiennych, uzupełnienia 

tynków.  

 

5.2. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny ścian. Istotne jest dokładne sprawdzenie 

jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia nośności, równości i płaskości powierzchni oraz 

czystości. Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. 

Złuszczające się fragmenty ocieplanych powierzchni zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć wodą bez 

dodatków chemicznych. Powierzchnie  ścian należy zagruntować preparatem Akryl Grunt Stronger AG-

015 lub preparatem równoważnym. Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie  

i zaglonowanie należy oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO lub środka  

o właściwościach równoważnych. Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 

Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. 

Potrzebny sprzęt należy rozłożyć w taki sposób aby nie naruszyć interesów osób trzecich. 

5.3. Gruntowanie powierzchni. 

Gruntowanie ścian cokołu do wys. ~50cm: 

Ściany po oczyszczeniu należy pokryć rozcieńczoną z wodą (1:1) masą Izohan IZOBUD WL lub masą  

o właściwościach równoważnych. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną 

powierzchnię za pomocą pędzla. 

Gruntowanie ścian powyżej cokołu: 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się, silnie chłonnych lub nierówno nasiąkliwych należy 

zastosować preparat gruntujący Arsanit AG-015 lub równoważny. 

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od nalotów i wykwitów. Należy usunąć wszystkie 

łuszczące się powłoki malarskie. 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych i renowacyjnych należy poczekać do momentu 

całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

5.4. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej. 

Na uprzednio zagruntowanej ścianie cokołowej do wys. ~50cm, należy wykonać bezspoinową izolację 

przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM  lub równoważną.   Masę nanosić za pomocą pacy 

lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa była nie grubsza niż 2mm. 

5.5. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy pamiętać o odpowiednim wysezonowaniu płyt 

styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na działanie warunków atmosferycznych 
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przez czas dłuższy niż 7 dni. Zabronione jest używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno 

pociętych płyt styropianowych. Płyty ocieplające można przyklejać na dwa sposoby: 

- równomiernie nanosząc bezpośrednio na płytę 5-6 placków preparatu wielkości dłoni oraz  

 wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty, 

- nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 12mm oraz wałeczka  

 szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty. 

Następnie, co bardzo ważne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zależności od warunków temperaturowych 

odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas 

oczekiwania był zbyt długi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące 

złącze osiąga po 3-7 dobach. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego 

nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo za pomocą 

łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe i płyty z wełny mineralnej powyżej cokołu: 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w rozwiązaniach 

klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu 

wyrobu. 

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą ―ramki i placków‖), stosowana w przypadku 

nierówności podłoża do 10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając 

nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę  kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% 

efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować 

zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 

szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 

odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu należy ją stosować 

przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż jedną warstwę płyt styropianowych. 

Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 

użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm). 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

 

5.6. Montaż płyt termoizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 

poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 

odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą 

pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 

zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 

Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od 

dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach ―na mijankę‖ (minięcie 

krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać 

równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy 

poziomnicy równość powierzchni. Brzeg pyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 

po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie 

powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 

ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 

należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki poliuretanowej. W 

celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 

kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 

narożnikach zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 

krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 

płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 

przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. 
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UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 

otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 

późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca 

się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

5.7. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt styropianowych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 

powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 

sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń  

z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 

dniach od przyklejenia płyt. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni od przyklejania płyt. 

Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru wynosiło min. 5 cm 

w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach drążonych. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż: 

- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej, 

- dla wełny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej, 

- dla wełny mineralnej lamelowej: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 10szt/m2 w strefie krawędziowej. 

W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 

Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 

murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm. 

Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi.  

Po osadzeniu zaślepek zeszlifować ich powierzchnię tak aby tworzyły równą powierzchnię  

z termoizolacją. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem podłoża. 

5.9. Ocieplenia w miejscach szczególnych. 

Ściana cokołowa do wys. ~50cm: 

Do obłożenia ścian cokołowych budynku do wys. ~50cm należy użyć płyt styropianowych min EPS 120 

033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL lub 

równoważnym. 

Ścianę uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku a następnie ją zagruntować Izohan Izobud 

WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Następnie należy wykonać izolację powłokową 

przeciwwilgociową za pomocą np. Izohan Izobud WM lub równoważnym. 

Ościeża okien i drzwi: 

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów 

technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 

przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2cm – wstępnie przyjęto 3cm 

EPS70 036). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez  ocieplenia może doprowadzić 

do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni 

otworów okiennych, wokół ościeżnicy. Połączenie tynku ze stolarką okienną / drzwiową należy 

uszczelnić za pomocą silikonowej masy uszczelniającej lub zastosować profil systemowy ochronno 

uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające. 

Kratki wentylacyjne: 

W ścianach budynku w miejscu pozostawionych otworów wentylacyjnych lub pomniejszonych otworach 

okiennych należy zamontować kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne należy zabezpieczyć 

siatką miedzianą o oczkach 2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów. 

 

5.10. Wykonywanie warstwy zbrojącej. 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji: 

W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,  

na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić pod kątem 45
o
 paski tkaniny z włókna szklanego,  

o wymiarach minimum 20 x 35cm. 
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Zbrojenie strefy wzmocnionej: 

Do wysokości minimum 2,5 m powyżej poziomu terenu. należy wykonać strefę wzmocnioną poprzez 

wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojącej. 

Warstwa zbrojona: 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt termoizolacyjnych.  

Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 

równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę  

z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. 

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy 

ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 

Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy 

zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie mniejsza niż 3mm. Siatkę zbrojącą należy układać  

na zakład o szerokości 10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych 

 i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy 

pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem 

listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy. 

5.11. Wykonanie podkładu tynkarskiego. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanieść szczotką lub 

wałkiem warstwę podkładu tynkarskiego. Zaleca się dobrać podkład tynkarski w odcieniu 

kolorystycznym nanoszonego później tynku. 

5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (min. 24 godziny) można przystąpić do nakładania masy tynku 

cienkowarstwowego. 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk silikonowy THERMATynk-SN 

na styropianie i elewacjach nieocieplanych i krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR  na wełnie 

mineralnej lub równoważne o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren), przy 

pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra  

i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. 

Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okrężnymi. Dla tynku o strukturze kornika - ruchami 

pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku 

(między nałożeniem i jego zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 

zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed 

słońcem, wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię tynku możliwa 

do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie) dla aktualnych warunków 

pogodowych. 

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre‖, nie dopuszczając do zaschnięcia nałożonej warstwy 

przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce połączeń dwóch warstw będzie widoczne. 

Przerwy w pracy należy odpowiednio zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 

spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, temperatury  

i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin.  

W warunkach podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5
o
C) czas wiązania tynku może 

ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i wysychania tynku krzemiano-silikonowego temperatura 

otoczenia powinna wynosić +5
o
C do +25

o
C (także w nocy). 

UWAGA: Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków, należy nakładać na jedną 

powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i przepisami BHP. 

5.13. Renowacja elewacji nieocieplanych. 

Renowacja z wyrównaniem ścian styropianem grub. 5cm i wykonaniem tynku cienkowarstwowego. 

Prace składają się z następujących etapów: 

- naprawa uszkodzeń fragmentów ścian, 

- uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą wapienno-cementową, 

- zagruntowanie powierzchni osypliwych, gruntem Arsanit Akryl Grunt Stronger AG-015 lub 

równoważnym, 
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- wykonanie warstwy zbrojącej za pomocą Arsanit THERMA+ TH-03 lub równoważnej, a następnie  

 nałożenie systemowej siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2,  na warstwie zbrojącej  

- nałożenie podkładu tynkarskiego Arsanit THERMAGrunt-SN lub równoważnego, 

Kolor tynku dobrać na podstawie projektu kolorystyki według oddzielnego opracowania. 

Technologia oraz sposób wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania ocieplenia ścian. 

5.14. Montaż rynien i rur spustowych. 

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej należy zamontować nowe rynny Ø130 i Ø100 (stalowe, ocynkowane, 

powlekane) i rury spustowe Ø 110 i Ø80 (stalowe, ocynkowane, powlekane). 

Na włączeniu do istniejącej  kanalizacji deszczowej zamontować wpusty deszczowe z czyszczakami. 

5.15. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyką 

elewacji. Obróbki można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  

i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 50mm; złącza powinny być szczelne na całej  

 długości, 

c) mocowane  kołkami rozporowymi  o rozstawie  nie większym niż  15cm, 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 

poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 

powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 

warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed 

wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej  

z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych  

do tego celu kitów lub taśm uszczelniających.  

Stosować obróbki min 0,7mm. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości  podano w ST-00, pkt. 6. 

Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. 

Sprawdzaniu podlega m.in.: 

- Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. Sprawdza się przez porównanie 

 wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej  

 zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

- Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku  

 budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  

 technicznej. 

- Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak  

 dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzn, brak wymaganej płaszczyzny  

 wypełnienia zaprawą klejową itp. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót  podano w ST-00, pkt. 7. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 

Obmiar robót polega na: 

 -  określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i wełną mineralną – m
2
, 

-  określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynków – m
2
, 

-  określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót murarskich – m
2
, m

3
, 

-  określeniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obróbek blacharskich   – m
2
, mb. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót  podano w ST-00, pkt. 8. 

Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe  

i odbiór  końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp jest 

utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

lub protokole.  

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot. 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.. 

Przy ociepleniu elewacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny).   

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do kolejnych robot. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno  

być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych  

do usunięcia nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robot. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

−  specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

 protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania robot w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot  

 może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  

 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  

jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)‖. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  

do  ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano w ST-00, pkt. 9. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badan i pomiarów. 

Podstawą płatności za wykonanie roboty będzie kwota wynikająca z obmiarów robót  

w pozycjach ujętych w kosztorysie powykonawczym i sporządzenie protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez 

Inspektora. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji – obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie‖ – tekst jednolity, Dz.U.  z 2002r. Nr 75 poz. 690. 
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SST-04 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (CPV 45453000-7) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót uzupełnienia ścian, przemurowań, zamurowań, wykonania tynków wewnętrznych, 

malowania ścian i sufitów, wymiany wykładzin i okładzin posadzkowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 ST-00. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prowadzenie robót związanych z uzupełnieniem ścian, przemurowaniem, zamurowaniem, wykonaniem 

tynków wewnętrznych, malowaniem ścian i sufitów, wymianą wykładzin i okładzin posadzkowych, tj. 

robotami towarzyszącymi robotom elewacyjnym, renowacji ścian, remontem piwnic i klatki schodowej – 

Zadanie Nr 1 oraz remontem budynków gospodarczych – Zadanie Nr 3, opisanych w przedmiarach robót 

i dokumentacji projektowej. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchnie ścian i sufitów z luźnych powłok malarskich, 

- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach masami szpachlowymi, 

- zagruntowanie remontowanych powierzchni, 

- pomalowanie powierzchni ścian farbami zmywalnymi, 

- pomalowanie powierzchnie sufitów farbą emulsyjną, 

- wymianę wykładzin posadzek i okładzin schodów 

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt  5. 

 

2.     MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00,  pkt 2. 

Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów 

wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych 

materiałów. 

Materiały: 

- woda, 

- piasek, 

- gotowe zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe, 

- cegła  kl. 150  lub  betonity, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadające wymaganiom normy  

PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadające wymaganiom 

normy PN-C-81607:1998, 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- płyty OSB, 

- wykładziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, 

- płytki gres, antypoślizgowe,  

- zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin, 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia’ 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt. 4. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi 

należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem  

i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 

5.1.2. Roboty tynkarskie 

Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 

1:1:2. 

5.1.3. murarskie (uzupełnienia tynków, podmurowania; przemurowania, zamurowania otworów, itp.) – 

ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z ofertą, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora. 

Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów 

wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych 

materiałów. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Materiały Obejmują wszystkie elementy niezbędne do wykonania drobnych robót murarskich, 

tj. zaprawy, cegłę  kl. 150  lub  betonity. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie  

po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

Wykonanie robót  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  

lub utratą stateczności. 

5.1.4. Roboty malarskie 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 

ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o wilgotności nie większej 

niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być 

odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  

 zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

 spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić  

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

-    krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.1.5. Roboty posadzkarskie i okładzinowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

-  wszystkie związane z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie związania podłoży. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C  

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
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Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed   

nasłonecznieniem i przewiewem. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić - 25 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko dla wykładzin z tworzyw sztucznych, na ostro dla 

wykładzin z płytek z kamieni sztucznych, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 

starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać,  spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 

włóknem polipropylenowym. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór  zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu  

lub od wyznaczonej linii. 

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  

Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa nie wypływa 

z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek  

i wynosi średnio około 6-8mm. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy klejącej powinna pod całą powierzchnią 

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię 

przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się  krzyżyki dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 

pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 

płytek wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt 6 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
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6.2. Ocena jakości robót. 

Jeżeli wszystkie wymagane badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne  

z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość robót bądź 

tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 

a. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności  

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 

b. zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00,  pkt 7. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 tynków, 

- m2; m3 uzupełnienia nurów, przemurowań, itp. 

- m2 powierzchni malowanych, 

- m2 powierzchni wykładzin i okładzin 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiory poszczególnych części robot dzielą się na: odbiory częściowe tzw. odbiory zanikowe  

i odbiór  końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robot, do których później dostęp jest 

utrudniony lub niemożliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

lub protokole.  

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robot. 

 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 

Elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 

przystąpienie do kolejnych robot. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania robot 

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  

przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot może  

 wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  

jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt 9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na wykonanie danej roboty. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- roboty przygotowawcze, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

- roboty wykończeniowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102     - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 -   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane,  

styrenowe, 

PN-C-81801:1997 -  Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 -  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 -  Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 -  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 -  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 -  Woda zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 10545- 

13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 

zapraw do spoinowania 

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.  

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
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SST – 05 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych komórek (budynek gospodarczy)- Zadanie Nr 1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych rozbiórką komórek 

określonych w punkcie 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

oraz określeniami podanymi w ST-00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości robót 

2.1. Przygotowanie rozbiórki 

Teren rozbiórki przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

- zapewnić ochronę przed nadmiernym hałasem i zapyleniem, 

- zapewnić dostawy prądu i wody na czas trwania rozbiórki, 

- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 

-  zapewnić środki transportu dostosowane gabarytami do wymiarów bramy przejazdowej, 

zlokalizowanej pod budynkiem frontowym. 

 

2.2. Rozbiórka ręczna 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąć elementy nośne konstrukcji. 

Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę, 

z uwagi na sąsiedztwo budynków mieszkalnych należy wykonywać wyłącznie ręcznie.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając  

od przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. 

 

2.4. Dziennik robót rozbiórkowych 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 

porządkowych powinien podawać 

- kolejność i sposób wykonywania robót, 

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo  

ludzi prowadzących rozbiórkę. 
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2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy 

Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej  

w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy 

powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu  

i nie naruszający interesu osób trzecich. 

 

2.6. Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej 

ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność 

– zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich 

składować na placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne 

zezwolenia w tym zakresie. 

 

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy 

pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

Zabronione jest m.in.: 

- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

- przewracania  murów.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt. 3. 

3.2. O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego  

na budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty 

kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac.  

Jeśli sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty 

fabryczne potwierdzające ten fakt. 

Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas  

ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 

przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST-00, pkt. 4. 

4.2. Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu 

dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia 

wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 

pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 

przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów 

ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 

 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 

5.2.  roboty przygotowawcze – przygotowanie terenu rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien:  

- zabezpieczyć plac rozbiórki poprzez jego oznakowanie i ogrodzenie, gdy ogrodzenie placu  

jest konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu rozbiórki lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać  w czasie wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy 

powinno być tak wykonane, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość winna wynosić  nie 

mniej niż 2,0m. Oznakowanie powinno być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach 

do obiektu w odpowiedniej odległości, tak by informacja była widoczna dla osób przebywających w 

pobliżu8 obiektu odpowiednio wcześnie. O zmroku i porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 
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- sprawdzić istnienie  kabli, przewodów i innych urządzeń  napowietrznych i w razie  ich istnienia 

usunąć je lub zabezpieczyć w porozumieniu z organem, do którego kompetencji należy nadzór  

nad nimi, 

- zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników, 

- zapewnić dostawę energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych robót, 

- wyznaczyć miejsca na składowanie gruzu.  

 

5.3. Roboty rozbiórkowe – roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone ręcznie w kolejności 

odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu.  

Gruz powinien być usuwany ze stanowiska na bieżąco. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 

Zabronione również jest przewracanie ścian przy pomocy liny. 

Stanowiskach pracy muszą mieć zapewnioną wynikającą z technologii powierzchnię  

oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, 

przyrządów, narzędzi i odpadów. 

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowiska pracy  

przez pracowników. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt. 6. 

6.2. Inspektor Nadzoru sprawdza jakość i dokładność robót rozbiórkowych oraz ich zgodność  

z przedstawionym przez Wykonawcę do akceptacji Inwestora projektem organizacji robót, zawierającym 

min. zamierzony sposób wykonania robót. 

Projekt organizacji robót winien obejmować: terminy i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych, 

organizację ruchu na budowie, oznakowanie i sposób zabezpieczenia placu budowy, wykaz maszyn  

i urządzeń oraz ich charakterystykę, wykaz środków transportu, wykaz osób odpowiedzialnych  

za jakość i terminowość wykonania kontraktu. 

Inspektor nadzoru sprawdza przestrzeganie przepisów bhp. 

 

7. Obmiar Robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7. 

7.2.Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające  

  danym zawartym w „przedmiarze robót‖. 

7.3.Obmiar robót: 

 - m
3
 rozbiórki ścian, wywozu gruzu,  

 - m
2
 powierzchni  ścianek, dachu, podłóg i stropów 

 - mb legarów i belek stropowych. 

 

8. Odbiór Robót 

8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych 

Odbiorowi podlega budynek gospodarczy poddany robotom rozbiórkowym. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 

dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórki, protokołów z odbiorów 

częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne,  

przy odbiorze  końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu 

podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórce i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu 

składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty 

potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie  

i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu 

powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania 

odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi 

dojazdowe do terenu budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów 

architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg. 
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8.4 Ocena wyników odbioru 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy  

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie roboty rozbiórkowe należy  

w przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny  

i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz 

gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać  

za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy poprawić w 

ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności  

z wymaganiami, należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać 

ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia  

dla Zamawiającego. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt. 9. 

9.2. Podstawą  płatności jest wynagrodzenie określone w umowie.  Wynagrodzenie obejmuje wszelkie  

koszty związane  z realizacją przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty konieczne  

do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót rozbiórkowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,   

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami). 

10.2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.4010). 

10.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627). 

10.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. Nr 112,poz.1206) 

10.5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub 

ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych 

i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735). 
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SST-06 

NAPRAWA DACHÓW (CPV 45261910-6) 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  

z wykonywaniem pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

pokryć dachowych, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Pokrycia dachów nad oficynami budynku mieszkalnego, przybudówki, budynków gospodarczych – 

Zadanie Nr 2.  

Przewiduje się wykonanie następujących prac: 

- wymiana uszkodzonych elementów deskowania dachu, 

- reperacja istniejącego podłoża z papy, 

- przyklejenie płyt styropapy EPS 100 038 gr. 15cm - dotyczy dachu przybudówki w podwórzu, 

- ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40 lub równoważnej - dotyczy dachu przybudówki  

znajdującej się w podwórzu, 

- ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS 

lub równoważnej, 

- montaż obróbek blacharskich, 

- montaż rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny Ø130, rury spustowe 

Ø110. Lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego. 

budynki gospodarcze: 

- zerwanie istniejącego pokrycia z papy i blachy trapezowej, 

- zerwanie uszkodzonego poszycia z desek oraz łat, 

- wymiana uszkodzonych krokwi i murłat (wymiary wg stanu istniejącego), 

- wymiana uszkodzonego poszycia z desek i zastąpienie go płytami OSB lub MFP gr. 22mm, 

- ułożenie papy podkładowej mocowanej mechanicznie np. ICOPAL G200 S40 lub równoważnej, 

- ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS, 

- montaż obróbek blacharskich, 

- montaż rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny Ø100, rury spustowe  

Ø80. 

Rozbiórka pasa papy celem wymiany pasa nad i podrynnowego oraz rynien – Zadanie Nr 1 i Zadanie  

Nr 3, uzupełnienie pasa papy papą termozgrzewalną. 

 

2. MATERIAŁY 

- styropapa EPS 100 038 gr. 15cm, 

- papa podkładowa np. ICOPAL G200 S40 lub równoważna, 

- papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS lub 

równoważna, 

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana grub. 07mm, 

- rynny stalowe, ocynkowane, powlekane Ø130 i Ø100 

- rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane Ø110 i Ø080 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- noże dekarskie, 

- szczotki dekarskie, 

- szczotki z miękkim włosiem na długim trzonku, 

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych 

Temperatura powietrza w czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC. 

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10 
o
C materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 

godziny w temperaturze 20 
o
C. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być równe, a lokalne nierówności nie powinny przekraczać ±3 mm, przy czym 

krawędzie tych nierówności nie mogą być ostre. Wszelkie krawędzie występujące na izolowanej 

powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5cm. 

Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na podłożu nie ma zanieczyszczeń. 

Oczyszczona powierzchnie podłoża należy zagruntować asfaltowa emulsja gruntująca. 

5.3. Sposób układania papy termozgrzewalnej 

Papę należy rozwinąć z rolki, przyciąć na wymiar i luźno zrolować. Upłynnienia warstw bitumu należy 

dokonać za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podłoża.  

Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 

papy, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 

zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo 

zgrzanej izolacji. 

Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej 

strony materiału. 

Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w gorę. 

Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny o szerokości min.7 cm i podłużny 

o szerokości min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego 

posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego arkusza i zwracać 

szczególna uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie 

mogą występować więcej niż dwa  

5.4. Podgrzewanie izolacji. 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 

połączenie. Wytopiona masą bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 

cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w 

czasie deszczu. 

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 20% więcej izolacji niż istniejąca 

powierzchnia. 

5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,7mm można wykonywać  

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

     wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm;  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
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d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

     wieloczłonowe, 

b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały 

     przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 

-  Inspektor, 

-  Wykonawca. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi  

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość  

w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.2. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych  

z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów : 

- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

- grubość materiału, 

- wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm, 

- wydłużenie przy zerwaniu, 

- wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcięciem, 

- nasiąkliwość, 

- przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem 

- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

- temperatura mięknienia, 

6.3. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają następujące prace : 

- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

- zagruntowanie podłoża asfaltowa emulsją gruntującą, 

- wykonanie warstwy izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, 

- dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy,  

- dokładność wklejenia kominków wentylacyjnych oraz obróbek wokół kominów.  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

6.4. BHP i ochrona środowiska 

Podczas prac izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia 

pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy 

wykonywaniu izolacji z materiałów samoprzylepnych powinni być wyposażeni w odzież ochronną  

i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. 

Przy dotykaniu przylepnej strony materiału należy palec zwilżyć wodą. Arkusze materiału przylepnego 

należy przecinać nożem do tapet zwilżonym wodą. 

Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 

- środki przeciw-oparzeniowe, 

- środki do zmywania asfaltu, 

- krem natłuszczający do rak, 
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W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe, 

posiadające atesty. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00  pkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych, 

- m2 obróbek blacharskich, 

- mb rynien i rur spustowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 

- dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę 

- ułożenie właściwej izolacji 

- wklejenie kominków wentylacyjnych 

- zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 

- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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SST-07 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (CPV 45233200-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni bram przejazdowych i placów.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 ST-00. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prowadzenie robót związanych z: 

- rozbiórką istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podłożem do głębokości 33cm poniżej  

 poziomu terenu, 

- wykonaniem koryta z profilowaniem i zagęszczaniem, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa, 

- wykonanie warstwy odcinającej  i odsączającej piaskowej grub. 10cm,  

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6cm i 8cm szarej na podsypce piaskowo- 

 cementowej. 

 

2. MATERIAŁY 

- pospółki o uziarnieniu 0/16mm lub gruby żwir, 

- piasek,  

- betonowa kostka brukowa grub. 6cm , 

- obrzeża betonowe 30x8x100. 

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek  

- koparek  

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę by wytworzono  

 jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej 

- wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować  

ich dobry stan techniczny 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Cement powinien być transportowany w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Betonowe kostki brukowe są  przewożone samochodami, ułożone warstwowo na palecie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia robót  

W związku z niezadawalającym stanem technicznym  istniejących nawierzchni, należy dokonać ich 

rozbiórki,  usunąć istniejącą podbudowę oraz  wyprofilować koryto. Rodzaj sprzętu należy dostosować  

do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Gruz i grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wywieziony. 

5.1.1. Koryto 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

 

5.1.2. Warstwa podbudowy i podsypkowa 

Kruszywo do warstwy podsypkowej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną tzn. 10cm 

jednowarstwowo. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni  

o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. Warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszać. 

Na podsypkę nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 

1:4 o grubości od 3 ÷ 5cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana.  

5.1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. 

Kostkę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu, szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie 

zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę,  

b) podsypki cementowo-piaskowej,  

c) grubość podbudowy, 

d)  nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00  pkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

- koryto   - jednostką obmiarową jest m2  

- podbudowa  - jednostką obmiarową jest m2  

- nawierzchnia  - jednostką obmiarową jest m2  

- usunięcie i wywóz gruzu - jednostką obmiarową jest m3 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 pkt 8. 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST. Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, 

pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
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- rozbiórkę istniejącej nawierzchni, 

- prace pomiarowe; roboty przygotowawcze, 

-  odspojenie istniejącej podbudowy 

- wywiezienie gruzu i odspojonej podbudowy, 

- profilowanie dna koryta, zagęszczanie,  

- dostarczenie materiałów, 

- rozścielenie i ubicie podbudowy i podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki,  

-  wypełnienie spoin w nawierzchni,   

- pielęgnację nawierzchni, 

- wykonanie pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne  wymagania i badania. 
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SST-08 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6) 

 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące załadunku 

i wywozu gruzu powstałego na placu budowy z rozbiórek, wykuć, przekuć, itp. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 

- załadunek gruzu, 

- wywóz gruzu na odległość określoną w przedmiarze robót przez Zamawiającego, 

- składowanie i utylizację gruzu na wysypisku. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność SST i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00, pkt. 5. 

 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00,  pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt ręczny, mechaniczny, samochód 

samowyładowczy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00,  pkt 4. 

Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Środki 

transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych  

i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z jego winy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00,  pkt 5. 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia  

go z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie materiały z rozbiórki, odbić tynków, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, składować  

w kontenerach, a następnie sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany złom 

z rozbiórki obróbek blacharskich, rur stalowych, itp., należy systematycznie wywozić do skupu złomu.  

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00,  pkt. 6. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej Specyfikacji i  wskazaniami Inspektora.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

jakości robót.   
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7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7. 

7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru: 

- jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m
3
, 

- jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m
3
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00,  pkt. 8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z  ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu na składowisko. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00,  pkt. 9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie danej roboty. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- załadunek i wywóz gruzu  -  m
3
 

-  opłatę za utylizację gruzu  -  m
3
. 

 

10. PRZEPISY POWIĄZANE 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

- obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 

 
 

 

 

 


