SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie Nr 1

Renowacja czesci elewacji wschodniej, poludniowej i pétnocnej (brama), ocieplenie oraz
przebudowa pozostalych scian zewnetrznych budynku, ocieplenie stropu nad przejazdem,
wymiana czesci stolarki zewnetrznej, rozbiorka budynku gospodarczego.

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 8 w Bedzinie.

Zadanie Nr 2

Ocieplenie i przebudowa scian zewnetrznych budynku frontowego i oficyn, remont dachow,
remont i przebudowa budynkow gospodarczych, remont balkonow oraz wymiana czesci
stolarki zewnetrznej.

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Joselewicza 16 w Bedzinie.

Zadanie Nr 3

Renowacja Sciany potudniowej, renowacja i przebudowa Sciany zachodniej, ocieplenie
i przebudowa pozostalych scian zewnetrznych, remont balkonu i podestow oraz wymiana
czesci stolarki zewnetrznej.

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Czeladzkiej 10 w Bedzinie.

Kody CPV
ST CPV Opis
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane - Cze$¢ ogdlna
SST-01 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-02 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-03 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST-04 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SST-05 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SST-06 45261910-6 Naprawa dachow
SST-07 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
SST-08 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor: Miejski Zaklad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 16
42-500 Bedzin

Sosnowiec, czerwiec 2015r.
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1.

ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZESC OGOLNA (CPV 45000000-7)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem specyfikacji jest:
danie Nr 1

Za

roboty przygotowawcze, polegajace min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze
cegiel i powierzchni muréw, przemurowaniu ciagtym peknigé, skuciu gzymsow, cokotdéw, parapetow
i pozostatosci obramowan okiennych na elewacji, uzupetnieniu tynku, wymianie obrobek, rynien i rur
spustowych, demontazu konstrukcji wsporczych,

rozbiérka budynku gospodarczego (komdrki) mieszczacego si¢ na placu, rozbiorka $ciany zewngtrznej
na placu przy przejezdzie (pozostalo$¢ rozebranego budynku),

ocieplenie stropu nad przejazdem (sufit podwieszony z izolacja termiczna w postaci mat z welny
mineralnej grub. 2x10cm, plyty gipsowe, tynk krzemianowo-silikonowy),

przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego, (elewacja wschodnia),

przygotowanie podloza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja pétnocna, elewacja zachodnia, elewacja wschodnia od
podworza, elewacja potudniowa), dostawa i montaz profili elewacyjnych ze styropianu (gzymsy,
obramowania okien),

czg$ciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkg PCV i stolarki drzwiowej na stalowa,

remont piwnic i klatki schodowej (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, itp.),

rozbidrka nawierzchni betonowej przejazdu i placu, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki
betonowej,

wywoz i utylizacja gruzu.

Zadanie Nr 2

roboty przygotowawcze, polegajace min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze
cegiel i powierzchni muréw, przemurowaniu ciagtym peknigé, uzupetnieniu tynku, wymianie obrobek,
rynien i rur spustowych, uzupehieniu gzymsow, uzupeknieniu $cian,
ocieplenie stropu nad przejazdem (izolacja termiczna w postaci mat z wetny mineralnej grub. 2x10cm,
tynk krzemianowo-silikonowy),
przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego na wszystkich elewacjach oraz welna mineralna twarda grub. 12 cm
na pasach kominowych (elewacja wschodnia) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
krzemianowo-silikonowego,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego, (pomieszczenia gospodarcze),
czesciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkg PCV i stolarki drzwiowej na stalowa,
wymiana balkonéw na balkony systemowe, stalowe, podwieszane — podest z plyty kompozytowe;,
barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo,
naprawa dachow:

oficyn budynku — krycie papa termozgrzewalna na istniejacym pokryciu,

przybudowki — ocieplenie styropapa , krycie papa termozgrzewalna,

budynkow gospodarczych - rozbidrka pokrycia z papy 1 blachy trapezowej, wymiana

deskowania dachu na deskowanie z ptyt OSB grub. 22mm, pokrycie papa termozgrzewalna,
rozbiorka nawierzchni betonowej przejazdu, placu i chodnika wzdtuz budynkéw gospodarczych,
wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
wywoOz 1 utylizacja gruzu.

Zadanie Nr 3

roboty przygotowawcze, polegajace min. na odbiciu tynku, naprawieniu uszkodzonych w murze cegiet
i powierzchni muréw, przemurowaniu ciaglym peknig¢, uzupehieniu tynku, wymianie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych,
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przygotowanie podioza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja potudniowa i zachodnia),

przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja potnocna, wschodnia, $ciany atrium),

czg$ciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkg PCV i stolarki drzwiowej na stalowa,

wymiana balkonu na balkon systemowy, stalowy, podwieszany — podest z ptyty kompozytowej,
barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, oraz podestu w atrium na podest z ptyty
kompozytowej z barierka j.w.,

ocieplenie $cian fundamentowych na glgbokos¢ 2,0m, styropianem FUNDAMENT grub. 12cm.,
z izolacja folig kubetkowa, wykonanie opaski z biatego zwiru (elewacja wschodnia i czg$ciowo
potudniowa),

wywoz i utylizacja gruzu.

1.2. Zakres stosowania:
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robot
jak w punkcie 1.1. i dotyczy prac objetych zakresem w dokumentacji projektowe;j.

1.3 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja jak w pkt 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wynik cato$ci robot budowlanych w zakresie
budownictwa Iub inzynierii ladowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcj¢ gospodarcza lub
techniczna;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
1 wykonanie robot budowlanych okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art.2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z p6zn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego;

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;
1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

1.4.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

1.4.10. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wpltyw na spelnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany.

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej;

1.4.14. krajowej deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna;

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy
Prawo budowlane;

1.4.16. organie samorzadu zawodowegO - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.);

1.4.17. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren Wwyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.18. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszona przez zobowiazanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ,

1.4.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wyznaczona przez Wykonawceg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

1.4.21. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
Z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploataciji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru koncowego robot w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki

niezbedne do ochrony robot oraz wygody spotecznosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Po zakonczeniu realizacji

tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren przywrdcony do stanu poprzedniego

na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt niezbednego zaplecza

budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem przed rozpoczgciem

realizacji Inwestycji.

1.5.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b/ mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydang przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty rozbiérkowe zostana usunigte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

1.5.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlno$ci, instalacji

1 urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia urzadzen

1 instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne

przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaghy spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako§ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, materialy te powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB
lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktéore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom begda usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z oferta Wykonawcy, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty beda prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robot przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowiazek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezpieczajacych wngtrza
pomieszczen od pytu powstajacego podczas prac budowlanych folia ochronna.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci
przestrzegania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, ST a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca po zakonczeniu robdt ma obowiazek doprowadzenia terenu prowadzonych robét
do porzadku oraz usunigcia wszelkich pozostatosci po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych

materialow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu.

Celem kontroli jako$ci jest osiagniecie wymaganych standardéow. Wykonawca jest odpowiedzialny

za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania

materiatbw z czestotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich

czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam

okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone

do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty

lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych,

b/ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja

okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST,

¢/ dokumenty potwierdzajace sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialow, ktére wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja powyzszych dokumentow, kazda

partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich

pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

6.3.2. Ksigga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.3.1. 1 6.3.2. nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego jesli jest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
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6.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robédt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas 1 czgstotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot i odcinkow.
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Protokét Odbioru Robot za pomoca powiadomienia Zamawiajacego
nie wezesniej niz 7 dni przed tym, kiedy roboty beda w opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do
odbioru. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapic
o Protokot Odbioru dla kazdego odcinka.
Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Protokét Odbioru Robot, podajac date, z ktéra roboty zostaty ukonczone.
8.1.1. Dokumenty do odbioru Robot
Zamawiajacy okresla forme dokumentacji Protokétu Odbioru czgsciowego lub koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

dokument potwierdzajacy wywoz i sktadowanie materiatow na skltadowisku, w tym materiatow
niebezpiecznych

8. ew. dokumentacjg fotograficzna

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisj¢ powinny by¢ wymienione
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior czesci robot.

Inspektor moze, wedlug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Protokét Odbioru
dla jakiejkolwiek czegsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Protokétu Odbioru dla jakiejs czgsci Robodt, Wykonawcy
jak najwcze$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne
dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi
te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uptywu
odnos$nego okresu zglaszania wad.

8.3. Protokét Odbioru.

Inspektor wystawi Protokot Odbioru w ciagu 5 dni od najp6zniejszej z dat uptywu okreséw zglaszania
wad, lub pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Inspektorowi oraz ukonczy
wszystkie roboty i dokona ich prob, wlacznie z usunigciem wad.

Oryginat Protokotu Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

No ok

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcg opisana

w Przedmiarze Robét.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana

przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieraé wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie

ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszt uzytych materialow razem z kosztami zakupu, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zniejszymi zmianami).
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SST-01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i1 majace

na celu wykonanie, montaz i demontaz rusztowan ramowych. Nie dotyczy rusztowan specjalnych,

ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu

rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj

rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.

Dokumentacje techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
i nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznos$ci wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- spos6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacjg na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementoéw, ktore naleza do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatos$cia konstrukcji rusztowania i podestow,
stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania
1 montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materialdow wchodzacych w sklad danego systemu rusztowania,

stanowiacych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania

to:

- wysoko$¢ rusztowania,

- wysokos¢ przesta,

- dlugosc przesta,

- szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

- stgzenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stgzen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

- stgzenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry st¢zen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

- shupki porgeczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

- stgzenie wspornikow (rura z lacznikami, shuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementéw rurowych,

- stezenie wzdluzne,

- stojaki, poprzecznice, podtuznice, podluznice wzmacniajace,

- odciag-element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych,

- podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie),

- fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

- rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, skladajacy si¢ z 2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy sie z 2-6¢h stojakow potaczonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatdow
budowlanych,

- porgcz gldwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

- podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dla transportu podano w ST-00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

W  przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej

dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore

sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe

sq nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu

technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego montaz, demontaz i eksploatacje
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem

przez producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania

oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odleglos¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla linii do 30KV, 15m dla linii powyzej
30kV (jezeli warunki te nie sa spelnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowaé lub wytaczy¢
napigcie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

W miejscach wej$¢, przej$¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki

ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od S$ciany, nalezy przewidzied,

ze Zostanie dotozone kilkanascie centymetréw materiatu ocieplajacego oraz wyréwnujacego.

Jezeli rusztowanie bedzie stato za blisko, pojawia si¢ problemy z wlasciwym wykonaniem zlacz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysoko$ci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.

Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

- stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odleglosci od linii,

- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m?* zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okres$laja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 8.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okres$la Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
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Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac, czy:

- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

- rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wilasciwy (czyste, nie Sliskie,
stabilne),

porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak,

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian,
ktéore moga spowodowaé katastrofe budowlana Iub stworzyé niebezpieczne warunki pracy
na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace
sa takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym.

Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podano w ST-00, pkt.9.

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zlacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych na stolarke¢ PCV oraz stolarki drzwiowej na
Slusarke aluminiowg lub stalowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke PCV i $lusarkg stalowa:

- wykonanie wlasnych pomiardéw stolarki okiennej i drzwiowej przez wykonawce,

- wykucie stolarki drewnianej,

- przygotowanie otworu,

- obsadzenie stolarki PCV,

- obsadzenie $lusarki drzwiowe;,

- obsadzenie parapetow wewngtrznych PCV,

- montaz nawiewnikow,

- montaz parapetow zewngtrznych (zaokiennych).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Okna z nawiewnikami wykonane z wysokoudarowego PCV, profil min. 5-komorowy, uchylno-
rozwierne, drzwi balkonowe rozwierne, z okuciami obwiedniowymi, kolor bialy, szklone jednokomorowa
szyba zegpolonav o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m?K, wspotczynniku infiltracji powietrza
a<0,3m”.

Parapety wewngtrzne PCV w kolorze biatym, zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,
grub. 0,70mm, kolor zgodny z kolorystyka elewacji.

Drzwi drewniane ocieplone lub stalowe ocieplone, malowane proszkowo.

Wszystkie materialy zuzyte przy robotach zwiazanych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej maja
posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (m.in. certyfikat,
atest higieniczny wyrobu, atest p. poz.)

Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ dokumentow
dopuszczajacych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub regcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzgt drobny reczny i elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacja zamowienia.

Okna niezamontowane sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwa stabilnos¢ uzyskuja dopiero
po prawidlowym zamontowaniu.

Okna zabezpieczone folia ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farba (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byc
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Demontaz stolarki

Do demontazu starych okien moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.3 Montaz okien i drzwi

Montaz okien rozpocza¢ od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew okresla producent
stolarki, zwykle co 40cm. Rame wstawi¢ do otworu okiennego. Przy pomocy klindw zaryglowa¢ rame
w narozach , tak aby dziatanie rozpierajace klinow przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy
nie wolno klinowa¢ w polowie dlugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi
ustali¢ przy pomocy poziomicy wilasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. wyrownac¢ poziom,
pion i potozenie w plaszczyznie pamigtajac jednocze$nie aby czolo ramy zdystansowaé od wegarka
o okoto 0,5cm.

Poprzez otwory w kotwach wykonaé otwory w murze pod kotki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy
wkretow przymocowaé kotwy do muru.

Szczeling miedzy os$cieznica a murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza
izolacj¢ termiczna. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy wykonaé przy pomocy welny
mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur.

Jezeli wymiary otworu okiennego stwarzaja duzo wigksze luzy migedzy rama okienna i murem
(w stosunku do luzow optymalnych) w celu zaoszczg¢dzenia pianki poliuretanowej mozna te przestrzenie
"zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a dopiero pozostata przestrzen
wypeic¢ pianka poliuretanowa.

Nastgpnie zamontowaé skrzydta i zamkna¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki
poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcigc¢ ostrym nozem. W razie potrzeby mozna usunaé
kliny drewniane - z wyjatkiem klinow znajdujacych si¢ pod dolng czg$cia ramy, a otwory po nich
wypehic¢ pianka poliuretanowa lub wetna mineralna.

Nalezy zwroci¢ uwage czy otwory odplywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja
na swobodny wyplyw wody na parapet.

Montaz drzwi analogicznie jak okien.

5.4. Montaz parapetow

Parapety wewngtrzne podlegaja wymianie na parapety PCV biate. Miedzy parapetem wewngtrznym
a oknem zamontowac¢ listwe maskujaca z PCV.

Parapety zewngtrzne nalezy zamontowa¢ w ten sposob, aby ,,zachodzily” pod rame okna gdyz tylko
wowczas istnieje pewnos¢ prawidtowego ich zamontowania.

Jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewngtrzny montowany jest na ,,styk” z rama okienna, nalezy
pamigta¢, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaly ponad
parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej poziomu otworow sptywowych.

5.5. Prace wykonczeniowe

Wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem.

Od strony wewnetrznej krawedzie styku wypelia si¢ silikonem biatym za§ od strony zewngtrznej
transparentnym (bezbarwnym).

Dodatkowo uzupeti¢ ztacza tynku z o$ciezami masa akrylowa.
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5.6. Wykonczenie otworow tynkiem

Wykona¢ tynki wewngtrzne zwykte kat. Il trzywarstwowe, z wyrobieniem narozy i krawedzi oSciezy.
Tynki zewnetrzne krzemianowo-silikonowe na warstwie zbrojonej.

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen
zaprawa murarska, tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCV $rodkami $cierajacymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt 6

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej

Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Wymagania techniczne przy odbiorze robodt

Odchylenia elementow stolarki nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla pionowych czesci elementu, (o$cieznic) od teoretycznego pionu * 1mm na dtugosci 1 m elementu ,
jednak nie wigcej niz * 3 mm na catej dhugosci boku

- dla poziomych czeéci elementu od teoretycznego poziomu * 2 mm na 1 m dhugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz * 5 mm na catej dlugoéci boku

Szczelina migdzy elementami a otworem, w ktérym okno jest osadzone, nie powinna by¢ wigksza

niz 1,75cm dla stolarki PCV.

Stojaki os$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga

spowodowac¢ réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach.

Po zamontowaniu stolarki nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku

nieprawidlowo$ci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli montaz

stolarki zostal wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" si¢ otwiera¢ i zamykac.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie wymagane badania  dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznad

za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢

rob6t badz tylko ich czg$¢ uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania calos$ci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnos$ci

Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ obsadzenia stolarki,

- mb parapetow wewngetrznych,

- mb tynkow,

- szt montazu nawiewnikow,

- m? parapetow zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt 8.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr czg$ciowy wymaga sprawdzenia:
- wymiardw otworow,
- prostopadtosci i rdwnosci osciezy,
- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych,
- wilgotno$¢ muréw
8.3. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia:
- Obsadzenia o$cieznic,
- jakosci obsadzenia skrzydet okiennych,
- szczelno$ci okien,
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statosci skrzydet okiennych w potozeniu zamknigtym,

jakos$ci powierzchni zewngetrznej,

ilosci i wielkosci oku¢, sposobu zamocowania i dziatania okuc,
sprawdzenie prawidlowosci obsadzenia parapetow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.),

- warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy,

- obsadzenie stolarki,

- roboty wykonczeniowe (obsadzenie parapetow, tynki osciezy),

- montaz nawiewnikow

10. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

Instrukcja montazu producenta stolarki

Atesty zgodnosci

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badanie.

PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taémy uszczelniajace do drzwi, okien.
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-70/B -10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN/B 02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.
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SST-03
ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot renowacji i ocieplenia

$cian budynkow mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Joselewicza 8, Joselewicza 16 i Czeladzkiej 10

w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robot

jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

nastepujacych prac:

- roboty przygotowawcze, polegajace min. na przemurowaniu pgknig¢¢, naprawieniu uszkodzonych
w murze cegiet, uzupelnieniu tynku, wymianie opraw o$wietlenia administracyjnego, obsadzeniu
kratek wentylacyjnych, wymianie obrobek blacharskich,
ocieplenie stropu nad przejazdem (sufit podwieszony z izolacja termiczng w postaci mat z welny
mineralnej grub. 2x10cm, plyty gipsowe, tynk krzemianowo-silikonowy),
przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego, (elewacja wschodnia),
przygotowanie podloza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja pdtnocna, elewacja zachodnia, elewacja wschodnia od
podworza, elewacja potudniowa), dostawa i montaz profili elewacyjnych ze styropianu (gzymsy,
obramowania okien) — Zadanie Nr 1,
ocieplenie stropu nad przejazdem (izolacja termiczna w postaci mat z welny mineralnej grub. 2x10cm,
tynk krzemianowo-silikonowy),
przygotowanie podioza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego na wszystkich elewacjach oraz welna mineralna twarda grub. 12 cm
na pasach kominowych (elewacja wschodnia) z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
krzemianowo-silikonowego,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego, (pomieszczenia gospodarcze),
czg$ciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkg PCV i stolarki drzwiowej na stalowa,
wymiana balkonéw na balkony systemowe, stalowe, podwieszane — podest z plyty kompozytowe;,
barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo — Zadanie Nr 2,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, wykonanie warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja potudniowa i zachodnia),
przygotowanie podloza, gruntowanie, ocieplenie styropianem grub. 12cm z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikonowego (elewacja poétnocna, wschodnia, $ciany atrium),
czg$ciowa wymiana stolarki okiennej na stolarkg PCV i stolarki drzwiowej na stalowa,
wymiana balkonu na balkon systemowy, stalowy, podwieszany — podest z ptyty kompozytowej,
barierka stalowa wys. min. 1,10m malowana proszkowo, oraz podestu w atrium na podest z plyty
kompozytowej z barierka j.w.,
ocieplenie $cian fundamentowych na glgbokos¢ 2,0m, styropianem FUNDAMENT grub. 12cm.,
z izolacja folig kubetkowa, wykonanie opaski z biatego zwiru (elewacja wschodnia i czg$ciowo
potudniowa) — Zadanie Nr 2,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodno$¢ z oferta,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST— 00, pkt 2.
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Poszczegodlne grupy wyrobdéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materialow wymaga¢ parametréw okreslonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub dopuszczeniu do uzytkowania.
Wykonawca zapewni petna dokumentacjg techniczna zastosowanych materiatow.

Dla rozwiazan systemu i materialow opisanych w Projekcie dopuszcza si¢ zastosowanie innych
systeméw renowacji i ocieplenia $cian metoda lekka-mokra i materialéw réwnowaznych,
o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry zalozone, spelniajacych obowiazujace
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami przenoszgacymi normy europejskie lub
normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy lub aprobaty techniczne.

2.2. Materialy
Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do wykonania robot: styropian, ptyty z welny mineralne;,
siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, kleje do styropianu, welny i siatek, listwy cokotowe, wyprawy
elewacyjne, naroza aluminiowe, itp.
a./ plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymogi normy PN-EN-13163:2004.
Do ocieplenia ptyty powinny posiada¢ nastgpujace wymiary:
- wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 50 x 100cm,
- grubo$¢ Scm dla $cian, dla o$ciezy 2cm + 3cm,
- krawedzie plyt proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
W/w plyty styropianowe nie powinny reagowac¢ chemicznie z zadnym stalym materialem budowlanym,
jakie mozna spotka¢ na placu budowy, nie zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne réwniez na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasdéw, na starzenie, zachowujacy swoje
wlasciwosci fizyczne, ksztalt i wymiar, nie chtona¢ wilgoci.
b./ pityty z welny mineralnej — welna mineralna hydrofobizowana lub lamelowa na $cianach
z przewodami kominowymi,
c./ taczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tak aby Kkotwienie
odbywato si¢ w warstwie nosnej Sciany, dla mocowania styropianu taczniki z tworzywa, dla welny
mineralnej stosowac¢ taczniki stalowe,
d./ gruntowanie $cian - preparat gruntujacy witasciwy dla przyjetego systemu renowacji $cian.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej bezbarwny lub zbiezny z kolorystyka
tynkow,
e./ warstwa zbrojaca - siatka z wtokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?,
f./ zaprawy klejace, zaprawa klejaco - szpachlowa, wtasciwa dla przyjetego systemu ocieplenia $cian.
g/ Wyprawy tynkarskie:
- silikonowe gtadkie barwione w masie, kolor zgodny z opracowang kolorystyka,
- krzemianowo-silikonowe o granulacji 1,5mm, faktura baranek /kasza/ barwione w masie, kolor
zgodny z opracowana kolorystyka,
h./ listwa cokotowa, narozniki ochronne wtasciwe dla przyjetego systemu ocieplenia Scian.
Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i posiada¢ aktualne Certyfikaty,
Atesty i1 Aprobaty dopuszczajace do stosowania.

3. SPRZET
Ogolne zasady dotyczace sprzgtu podano w ST-00, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu, itp.
Sprzet uzywany przez wykonawceg powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadlem koszykowym,
- dluga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,
- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,
- krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewneyj,
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- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania taczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora
pod warunkiem zachowania zalecen producenta materialow oraz w sposob nie powodujacy pogorszenia
ich jakosci.

4.2. Transport i sktadowanie.

Material powinien by¢ transportowany i skladowany w sposdb zabezpieczajacy material przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacj¢ kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowac zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

Migjsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w §rodki przeciwpozarowe.

Miejsce sktadowania nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01255.

Materiaty nalezy uklada¢ $ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu,
w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ 1 przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu: zbgdnych elementow
na elewacji typu haki i uchwyty, demontazu obrobek blacharskich parapetow zaokiennych, uzupetnienia
tynkow.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny $cian. Istotne jest dokladne sprawdzenie
jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego stopnia nos$nosci, rownosci i1 ptaskosci powierzchni oraz
czystosci. Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podioza nalezy zbic.

Ztiuszczajace si¢ fragmenty ocieplanych powierzchni zeskroba¢ i bardzo doktadnie zmy¢ woda bez
dodatkéw chemicznych. Powierzchnie $cian nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger AG-
015 lub preparatem rownowaznym. Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie
i zaglonowanie nalezy oczysci¢ i1 podda¢ dzialaniu $rodka Arsanit AntiGLO 1lub $rodka
o wlasciwosciach rownowaznych. Ptaszczyzng Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probg odrywania ptyt termoizolacyjnych. Zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie.
Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ intereséw osob trzecich.

5.3. Gruntowanie powierzchni.

Gruntowanie $cian cokolu do wys. ~S0cm:

Sciany po oczyszczeniu nalezy pokry¢ rozcieficzona z woda (1:1) masa Izohan IZOBUD WL lub masa
o wiasciwosciach rownowaznych. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢ i aplikowaé na przygotowana
powierzchnig za pomoca pedzla.

Gruntowanie §cian powyzej cokolu:

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chtonnych lub nieréwno nasigkliwych nalezy
zastosowac preparat gruntujacy Arsanit AG-015 lub rownowazny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od nalotow i wykwitow. Nalezy usunaé wszystkie
luszczace si¢ powtoki malarskie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych i renowacyjnych nalezy poczeka¢ do momentu
catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.

5.4. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na uprzednio zagruntowanej $cianie cokolowej do wys. ~50cm, nalezy wykonaé bezspoinowa izolacje
przeciwwilgociowa w postaci 1zohan 1ZOBUD WM lub rownowazna. Masg nanosi¢ za pomoca pacy
lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz 2mm.

5.5. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim wysezonowaniu ptyt
styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na dzialanie warunkow atmosferycznych
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przez czas dtuzszy niz 7 dni. Zabronione jest uzywanie zzotknigtych, wypaczonych lub nierowno

pocigtych plyt styropianowych. Plyty ocieplajace mozna przykleja¢ na dwa sposoby:

- réwnomiernie nanoszac bezposrednio na ptyte 5-6 plackéw preparatu wielkosci dioni oraz
wateczka o szeroko$ci 3cm wzdtuz krawedzi ptyty,

- nanoszac na calg powierzchni¢ plyty za pomoca pacy zgbatej o zgbach 10 lub 12mm oraz wateczka
szerokos$ci ok. 3cm wzdhuz krawedzi ptyty.

Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalezno$ci od warunkow temperaturowych

odpowiednio dluzej lub krocej) ptyty te odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, Zze czas

oczekiwania byt zbyt dlugi, jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarna. Petne whasciwosci klejace

ztacze osiaga po 3-7 dobach. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego

nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyrownujace mocuje si¢ dodatkowo za pomoca

lacznikow mechanicznych.

Plyty styropianowe i plyty z welny mineralnej powyzej cokotu:

Podana nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwiazaniach klejonych oraz w rozwigzaniach

klejonych z zastosowaniem tacznikow mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejacej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu

wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackéw”), stosowana w przypadku

nierownosci podloza do 10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac

nier6wnosci podloza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40%

efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wigkszych nierownos$ciach nalezy stosowac

zroéznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm

szerokoSci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o

odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wytacznie na rownych podtozach z tego tez powodu nalezy ja stosowac

przy wyrownywaniu nierdwnosci $cian gdy stosujemy wigcej niz jedna warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawg klejaca nalezy nakladaé na cala powierzchnig ptyty termoizolacyjnej przy

uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.6. Montaz plyt termoizolacyjnych.
Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na S$cianie
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okres§lenia ewentualnych
odchylen od plaszczyzny i w razie koniecznosci podloze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda
pomocne przy biezacej kontroli rownosci przyklejanych ptyt. Kazda ptyte termoizolacyjna z nalozona
zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od
dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, zZ przewigzaniem na narozach “na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15c¢m). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Plyty nalezy dociskac
rOwnomiernie, np. drewniana paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypeliania mozna uzy¢ np. pianki poliuretanowej. W
celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.
UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych plyt i ich potowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy
krawegdzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie
ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowac
przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi oéciezy na szerokos¢ min. 10cm.
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UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu
pOzniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca
si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.7. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
Z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. Szlifowanie mozna wykona¢ nie wcze$niej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt. Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.8. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni od przyklejania plyt.
Dhugos¢ tacznikdéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru wynosito min. 5 cm
w warstwie z elementéw pelnych oraz min. 9 cm w elementach drazonych.

Ilo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz:

- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni §ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowe;,

- dla welny mineralnej twardej: 6szt/m2 na powierzchni §ciany, 10szt/m2 w strefie krawedziowej,

- dla welny mineralnej lamelowej: 6szt/m2 na powierzchni $ciany, 10szt/m2 w strefie krawgdziowe;.

W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt.

Odlegtosci pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej Scm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglebionego z zaslepkami termoizolacyjnymi.
Po osadzeniu zaslepek zeszlifowa¢ ich powierzchni¢ tak aby tworzyly réwna powierzchnig
z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie Kklejenia ptyt 1 stosowanie wylacznie tacznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ptyt wzgledem podtoza.

5.9. Ocieplenia w miejscach szczegolnych.

Sciana cokolowa do wys. ~50cm:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku do wys. ~50cm nalezy uzy¢ plyt styropianowych min EPS 120
033 FUNDAMENT gr.12cm przyklejanych klejem do styropianu np. lzohan lzobud WL Ilub
rOwnowaznym.

Sciang uprzednio nalezy oczy$cié, uzupehi¢ ubytki w tynku a nastepnie ja zagruntowaé Izohan Izobud
WL rozcienczonym woda w stosunku 1:1. Nastgpnie nalezy wykona¢ izolacje powlokowa
przeciwwilgociowa za pomoca np. Izohan Izobud WM lub réwnowaznym.

OfScieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie oS$ciezy otwordéw okiennych. Ze wzgledow
technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm — wstgpnie przyjeto 3cm
EPS70 036). Pozostawienie powierzchni o$ciezy otwordéw okiennych bez ocieplenia moze doprowadzié
do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢ ple$ni na wewngtrznej powierzchni

otworéw okiennych, wokdt oscieznicy. Potaczenie tynku ze stolarka okienna / drzwiowa nalezy
uszczelni¢ za pomoca silikonowej masy uszczelniajacej lub zastosowaé profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne tasmy uszczelniajace.

Kratki wentylacyjne:

W $cianach budynku w miejscu pozostawionych otworow wentylacyjnych lub pomniejszonych otworach
okiennych nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢
siatka miedziana o oczkach 2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadow.

5.10. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W narozach otworé6w okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski tkaniny z wiokna szklanego,
0 wymiarach minimum 20 x 35cm.
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Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysoko$ci minimum 2,5 m powyzej poziomu terenu. nalezy wykonaé strefe wzmocniona poprzez

wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojacej.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwezesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt termoizolacyjnych.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub masg klejaca i rozprowadza si¢ ja

roOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zgbata o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe

z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojace;j.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy

ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego.

Warstwa zaprawy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Grubo$¢ warstwy

zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie mniejsza niz 3mm. Siatk¢ zbrojaca nalezy ukladac

na zaklad o szerokosci 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych

i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania np. na nacigcie naktada si¢ dodatkowy

pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem

listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy cia¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.11. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni nanie$¢ szczotka lub

watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobra¢ podktad tynkarski w odcieniu

kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystapi¢ do naktadania masy tynku

cienkowarstwowego.

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ tynk silikonowy THERMATynk-SN

na styropianie i elewacjach nieocieplanych i krzemianowo-silikonowy THERMATYnk-KR na wekie

mineralnej lub rownowazne o grubosci ziarna kruszywa (grubo$¢ warstwy = grubos$¢ ziaren), przy

pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra

1 ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okr¢znymi. Dla tynku o strukturze kornika - ruchami

pionowymi, poziomymi lub okreznymi, w zalezno$ci od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku

(migdzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji

zaprawy. W czasie tynkowania i wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowana powierzchni¢ przed

stoncem, wiatrem oraz deszczem. Metoda prob nalezy okresli¢ maksymalng powierzchnig tynku mozliwa

do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie) dla aktualnych warunkow

pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia natozonej warstwy

przed nalozeniem nastgpnej. W innym przypadku miejsce polaczen dwoch warstw bedzie widoczne.

Przerwy w pracy nalezy odpowiednio zaplanowaé (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami

spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podloza, temperatury

1 wilgotnosci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wiazania tynku moze

ulec wydluzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku krzemiano-silikonowego temperatura

otoczenia powinna wynosié¢ +5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw, nalezy naktada¢ na jedna

powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

5.13. Renowacja elewacji nieocieplanych.

Renowacja z wyréwnaniem $cian styropianem grub. S5cm i wykonaniem tynku cienkowarstwowego.

Prace sktadaja si¢ z nastepujacych etapow:

- naprawa uszkodzen fragmentow $cian,

- uzupetnienie ubytkow w tynku zaprawa wapienno-cementowa,

- zagruntowanie powierzchni osypliwych, gruntem Arsanit Akryl Grunt Stronger AG-015 lub
roOwnowaznym,
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- wykonanie warstwy zbrojacej za pomoca Arsanit THERMA+ TH-03 lub réwnowaznej, a nastgpnie
natozenie systemowej siatki z wiokna szklanego o gramaturze min. 1459/m2, na warstwie zbrojacej

- natozenie podktadu tynkarskiego Arsanit THERMAGrunt-SN lub rownowaznego,

Kolor tynku dobra¢ na podstawie projektu kolorystyki wedtug oddzielnego opracowania.

Technologia oraz sposdb wykonania jest analogiczny jak w przypadku wykonywania ocieplenia $cian.

5.14. Montaz rynien i rur spustowych.

Po wykonaniu wyprawy tynkarskiej nalezy zamontowa¢ nowe rynny @130 i @100 (stalowe, ocynkowane,

powlekane) i rury spustowe @ 110 i @80 (stalowe, ocynkowane, powlekane).

Na wiaczeniu do istniejacej kanalizacji deszczowej zamontowac wpusty deszczowe z czyszczakami.

5.15. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyka

elewacji. Obrobki mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposodb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych

i pionowych w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci S0mm; ztacza powinny by¢ szczelne na calej
dtugosci,

€) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie nie wigkszym niz 15cm,

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody

poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowe;j

powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonaé najp6zniej przed wykonywaniem

warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed

wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na

cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej

z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych

do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych.

Stosowac obrobki min 0,7mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywac si¢ z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa. Sprawdza si¢ przez pordwnanie
wykonania robot z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz stwierdzenie Wwzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

- Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1lub protokotach zgodnosci wuzytych materialbw 2z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

- Wyglad zewngtrzny wykonania: ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, peknigcia, brak pionowosci, odchylenia plaszczyzn, brak wymaganej plaszczyzny
wypeknienia zaprawa klejowa itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt. 7.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robot polega na:

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ocieplenia styropianem i wetna mineralng — m?
- okre$leniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkow — m?,

- okre$leniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot murarskich — m? m®,

- okresleniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrébek blacharskich — m?, mb.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.

Odbiory poszczegélnych czg$ci robot dziela si¢ na: odbiory czg$ciowe tzw. odbiory zanikowe

1 odbior koncowy. Odbiorowi czgSciowemu podlegaja te czesci robot, do ktorych pozniej dostep jest

utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czg¢$ciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy

lub protokole.

Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

Przy ociepleniu elewacji elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr

migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podlozy nalezy poroéwnac

z wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;j. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik

pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnych robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych

do usunigcia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa

taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow cze$ciowych,

— instrukcje producenta,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
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— jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania robot w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot
moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
jest usunac¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych

z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jako$ci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdéw badan i pomiarow.

Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw robot
w pozycjach ujetych w kosztorysie powykonawczym i sporzadzenie protokolu odbioru tych robot.
Protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez
Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.
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SST-04
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE (CPV 45453000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt uzupehienia §cian, przemurowan, zamurowan, wykonania tynkow wewnegtrznych,
malowania $cian i sufitow, wymiany wyktadzin i oktadzin posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 ST-00.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
prowadzenie robot zwiazanych z uzupetnieniem $cian, przemurowaniem, zamurowaniem, wykonaniem
tynkéw wewngtrznych, malowaniem $cian i sufitow, wymiang wyktadzin i oktadzin posadzkowych, .
robotami towarzyszacymi robotom elewacyjnym, renowacji $cian, remontem piwnic i klatki schodowej —
Zadanie Nr 1 oraz remontem budynkow gospodarczych — Zadanie Nr 3, opisanych w przedmiarach robot
i dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakres robdt obejmuje:

- oczyszczenie powierzchnie $cian i sufitow z luznych powlok malarskich,
- uzupetnienie ubytkow w $cianach i sufitach masami szpachlowymi,

- zagruntowanie remontowanych powierzchni,

- pomalowanie powierzchni $cian farbami zmywalnymi,

- pomalowanie powierzchnie sufitow farba emulsyjna,

- wymiang wyktadzin posadzek i oktadzin schodow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt 5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00, pkt 2.

Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwiazan nalezy od zastosowanych materialow

wymagaé parametroOw okreSlonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub

dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ techniczna zastosowanych

materialow.

Materiaty:

- woda,

- piasek,

- gotowe zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe,

- cegla kl. 150 lub betonity,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- plyty OSB,

- wyktadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,

- plytki gres, antyposlizgowe,

- zaprawy klejace i zaprawy do spoinowania,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin,
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia’

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna i drzwi
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.
5.1.2. Roboty tynkarskie
Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
1 substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyktych
Sposoby wykonania tynkoéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz W tynkach zewngtrznych - w proporcji
1:1:2.
5.1.3. murarskie (uzupetnienia tynkéw, podmurowania; przemurowania, zamurowania otworow, itp.) —
og6lne zasady wykonania robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z oferta,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.
Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow
wymaga¢ parametrow okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ techniczna zastosowanych
materiatow.
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Materialy Obejmuja wszystkie elementy niezb¢edne do wykonania drobnych robot murarskich,
tj. zaprawy, cegle kl. 150 lub betonity.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objegtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie robdt

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu

sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W miejscu potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze

polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5.1.4. Roboty malarskie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz

odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby

ani pyhu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate o wilgotnosci nie wigkszej

niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢

odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne

uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora wydano aprobatg techniczna.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt

powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢

z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych byé

zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.1.5. Roboty posadzkarskie i okladzinowe

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie zwiazane z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie zwiazania podtozy.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
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Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic - 25 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko dla wyktadzin z tworzyw sztucznych, na ostro dla
wyktadzin z plytek z kamieni sztucznych, bez rakow, pegknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sig zbrojenie
podkltadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
wioknem polipropylenowym.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i1 sprzet, posegregowal plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz polowa ptytki.

Wybér zapraw klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Zaprawe klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ ze¢bata
krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac cala powierzchni¢ podloza. Wielkos$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja zaprawy klejacej sprawiaja, ze zaprawa nie wyplywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek
1 wynosi $rednio okoto 6-8mm.

Po nalozeniu zaprawy klejacej uklada sig¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dolozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikro ruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejacej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnig
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ krzyzyki dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy pltytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraweg fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
ptytek wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00, pkt 6

Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.
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6.2. Ocena jakosci robot.

Jezeli wszystkie wymagane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢ robdt badz

tylko ich czg$¢ uznaé za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgsci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,

b. zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtoérne wykonanie robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ST-00, pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m? tynkow,

- m2; m3 uzupetienia nuréw, przemurowan, itp.

m2 powierzchni malowanych,

m?2 powierzchni wyktadzin i oktadzin

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-00, pkt 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiory poszczegdlnych czgsci robot dziela sig¢ na: odbiory czgSciowe tzw. odbiory zanikowe
i odbior koncowy. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja te czeSci robot, do ktorych pdzniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czgsciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.

Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan dla podlozy nalezy porownaé

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektoweyj.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidlowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na

przystapienie do kolejnych robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia

nieprawidlowosci.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania robot
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonaé¢ je ponownie 1 powtornie zglosi¢ do odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- roboty przygotowawcze,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- roboty wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 -  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 -  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 -  Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 -  Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane,
styrenowe,

PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN 1SO 10545-
13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czg$é 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
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SST-05
ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych komérek (budynek gospodarczy)- Zadanie Nr 1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych rozbiorka komorek
okreslonych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci robot

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Teren rozbiorki przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych oraz

zabezpieczy¢ interesu 0sob trzecich w bezposrednim sasiedztwie terenu rozbiodrki, w szczegdlnos$ci:

- zapewni¢ ochrong przed nadmiernym hatasem i zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu i wody na czas trwania rozbiorki,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali 0sdb trzecich.

- zapewni¢ $rodki transportu dostosowane gabarytami do wymiar6w bramy przejazdowe;j,
zlokalizowanej pod budynkiem frontowym.

2.2. Rozbidérka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcia¢ elementy no$ne konstrukc;ji.
Usunigcie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych. Rozbiorke,
z uwagi na sasiedztwo budynkow mieszkalnych nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajacego przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2.3. Przebieg robdt rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac
od przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materiaty i gruz.

2.4. Dziennik robdt rozbiérkowych

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprocz danych

porzadkowych powinien podawac

- kolejnosc i sposob wykonywania robot,

- opis srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbidrce,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce 1 majacych wpltyw na przebieg robot i bezpieczenstwo
ludzi prowadzacych rozbiorke.
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2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza si¢ sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i iloéci nie pozostajacej
w sprzecznosci z obowiazujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadow na placu budowy
powinno by¢ zlokalizowane w sposdb zapewniajacy swobodny wywo6z gruzu z terenu
1 nie naruszajacy interesu osob trzecich.

2.6. Wywéz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej
ilodci i asortymencie zostat ztozony w miegjscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka konieczno$é
— zutylizowany. W przypadku wystgpowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich
sktadowa¢ na placu budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne
zezwolenia w tym zakresie.

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiéorkowych

Roboty rozbidérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy
pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki w otwartym terenie podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- przewracania murow.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, pkt. 3.

3.2. O dopuszczeniu sprzgtu mechanicznego do rozbidrki decyduje przedstawiciel Zamawiajacego
na budowie. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty
kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac.

Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty
fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spelnia¢ normy w zakresic bhp podczas
ich obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajacym w strefie zagrozenia wlasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt. 4.

4.2. Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ dopuszczalna mase pojazdu
dostosowana do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia
wymagane odr¢gbnymi przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadowno$ci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw
ruchu drogowego obciazaja Wykonawce.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.
5.2. roboty przygotowawcze — przygotowanie terenu rozbiorki.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien:
- zabezpieczy¢ plac rozbiorki poprzez jego oznakowanie i ogrodzenie, gdy ogrodzenie placu
jest konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego sig na placu rozbiorki lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robot. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ winna wynosi¢ nie
mniej niz 2,0m. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak by informacja byta widoczna dla osob przebywajacych w
poblizu8 obiektu odpowiednio wczesnie. O zmroku i porze nocnej tablice powinny by¢ o$wietlone.
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- sprawdzi¢ istnienie kabli, przewodoéw i innych urzadzen napowietrznych i w razie ich istnienia
usuna¢ je lub zabezpieczy¢ w porozumieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy nadzor
nad nimi,

- zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow,

- zapewni¢ dostawe energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych robot,

- wyznaczy¢ miegjsca na sktadowanie gruzu.

5.3. Roboty rozbiorkowe — roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone rgeznie w kolejnosci
odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu.

Gruz powinien by¢ usuwany ze stanowiska na biezaco.

Przewracanie §cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
Zabronione rowniez jest przewracanie §cian przy pomocy liny.

Stanowiskach pracy musza mie¢ zapewniona wynikajaca z technologii powierzchnig
oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na skladowanie materialow, wyrobow,
przyrzadow, narzedzi i odpadow.

W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowiska pracy
przez pracownikow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00, pkt. 6.

6.2. Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢ i dokladno$¢ robdt rozbidorkowych oraz ich zgodno$é
z przedstawionym przez Wykonawce do akceptacji Inwestora projektem organizacji robot, zawierajacym
min. zamierzony sposob wykonania robot.

Projekt organizacji robot winien obejmowaé: terminy i sposob prowadzenia robot rozbidrkowych,
organizacj¢ ruchu na budowie, oznakowanie i sposob zabezpieczenia placu budowy, wykaz maszyn
1 urzadzen oraz ich charakterystyke, wykaz $rodkow transportu, wykaz oséb odpowiedzialnych
za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania kontraktu.

Inspektor nadzoru sprawdza przestrzeganie przepiséw bhp.

7. Obmiar Robét
7.1.0golne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2.0bmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
danym zawartym w ,,przedmiarze robot”.
7.3.0Obmiar robot:
- m’ rozbidrki $cian, wywozu gruzu,
- m? powierzchni $cianek, dachu, podtog i stropow
- mb legaréw i belek stropowych.

8. Odbior Robét

8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00, pkt. 8.

8.2. Odbior robét rozbiérkowych

Odbiorowi podlega budynek gospodarczy poddany robotom rozbidrkowym.

8.3. Odbior koncowy robaét

Odbidr koncowy robodt rozbiorkowych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiorki, protokotow z odbioréw
czgsciowych 1 oceny aktualnego stanu wykonanych robdt. W razie gdy to jest konieczne,
przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi koncowemu
podlega takze kontrola stanu uprzatnigcia terenu po rozbidrce i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu
sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty
potwierdzajace dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilo$ci gruzu na budowie
i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktoremu
powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania
odpadow niebezpiecznych, jesli takie wystepuja). Odbiorowi koncowemu podlegaja roéwniez drogi
dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw
architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkow) oraz stan zanieczyszczenia tych drog.
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8.4 Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czgsciowe robdt oraz odbidr koncowy
wykazuja, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie roboty rozbidrkowe nalezy
w przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot rozbiorkowych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiazujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnoSci
z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty shuzy¢, jesli to mozliwe wykonad
ponownie, albo wuzna¢ za majace obnizona jako$¢ 1 uwzgledni¢ skutki tego obnizenia
dla Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne zasady dotyczace platnosci podano w ST-00, pkt. 9.

9.2. Podstawa platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie
koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia. Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne
do wykonania w celu prawidtowe;j realizacji robot rozbiérkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

10.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.4010).

10.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627).

10.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112,p0z.1206)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéow odpadow, lub
ich ilosci, dla ktéorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii matych
i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow (2001.152.1735).
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SST-06
NAPRAWA DACHOW (CPV 45261910-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonywaniem pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem

pokry¢ dachowych, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich

zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Pokrycia dachéw nad oficynami budynku mieszkalnego, przybudowki, budynkow gospodarczych —

Zadanie Nr 2.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- wymiana uszkodzonych elementow deskowania dachu,

- reperacja istniejacego podtoza z papy,

- przyklejenie ptyt styropapy EPS 100 038 gr. 15c¢m - dotyczy dachu przybudéwki w podwoérzu,

- ulozenie papy podktadowej np. ICOPAL G200 S40 lub rownowaznej - dotyczy dachu przybudéowki
znajdujacej si¢ w podworzu,

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS
lub rownowazne;j,

- montaz obrobek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny @130, rury spustowe
@110. Lokalizacja bez zmian do stanu istniejacego.

budynki gospodarcze:

- zerwanie istniejacego pokrycia z papy i blachy trapezowe;j,

- zerwanie uszkodzonego poszycia z desek oraz 1at,

- wymiana uszkodzonych krokwi i murtat (wymiary wg stanu istniejacego),

- wymiana uszkodzonego poszycia z desek i zastapienie go ptytami OSB lub MFP gr. 22mm,

- ulozenie papy podktadowej mocowanej mechanicznie np. ICOPAL G200 S40 lub rownowaznej,

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS,

- montaz obrobek blacharskich,

- montaz rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych: rynny @100, rury spustowe
080.

Rozbiorka pasa papy celem wymiany pasa nad i podrynnowego oraz rynien — Zadanie Nr 1 i Zadanie

Nr 3, uzupehnienie pasa papy papa termozgrzewalna.

2. MATERIALY

- styropapa EPS 100 038 gr. 15cm,

- papa podktadowa np. ICOPAL G200 S40 Iub rownowazna,

- papa wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm Szybki Profil SBS lub
rownowazna,

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana grub. 07mm,

- rynny stalowe, ocynkowane, powlekane ©¥130 i @100

- rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane @110 i @080

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:
- noze dekarskie,

- szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wlosiem na dtugim trzonku,

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki prowadzenia robo6t pokrywcezych
Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 oC i < od 35 oC.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
Przy ukladaniu izolacji w temperaturze 5+10 °C material izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24
godziny w temperaturze 20 °C.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ réwne, a lokalne nierdwnosci nie powinny przekraczaé +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnoSci nie moga by¢ ostre. Wszelkie krawedzie wystgpujace na izolowanej
powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5cm.
Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac¢ czy na podtozu nie ma zanieczyszczen.
Oczyszczona powierzchnie poditoza nalezy zagruntowac asfaltowa emulsja gruntujaca.
5.3. Sposob ukladania papy termozgrzewalnej
Pape nalezy rozwina¢ z rolki, przycia¢ na wymiar i luzno zrolowa¢. Uplynnienia warstw bitumu nalezy
dokona¢ za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza.
Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki
papy, czyli 1 m oraz prostego narzgdzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rOwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo
zgrzanej izolacji.
Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podtoza wytacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej
strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac si¢ w gore.
Poszczegolne arkusze materiatu taczy si¢ ze soba na zaktad poprzeczny o szeroko$ci min.7 cm i podtuzny
o szeroko$ci min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego
posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usuna¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracaé
szczegblna uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie
moga wystepowac wigcej niz dwa
5.4. Podgrzewanie izolacji.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2
cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w
czasie deszczu.
Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 20% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.
5.5. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,7mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm;
¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

C) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Kontrolg jako$ci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

- Inspektor,

- Wykonawca.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢
w formie protokoldw odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.2. Badania materialéow hydroizolacyjnych

Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych
z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy sprawdzi¢ nast¢pujace wlasciwosci materiatow :

- gramature¢ materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

- grubo$¢ materiatu,

- wytrzymatos$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,

- wydtuzenie przy zerwaniu,

- Wytrzymatos$¢ na rozerwanie badana na prébkach trapezowych z rozcigciem,

- nasigkliwos¢,

- przesiakliwos$¢ dla wody pod cisnieniem

- odpornos$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

- temperatura migknienia,

6.3. Odbiory cze$ciowe

Odbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace prace :

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,

- zagruntowanie podloza asfaltowa emulsjg gruntujaca,

- wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach,

- doktadnos$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy,

- doktadno$¢ wklejenia kominkéw wentylacyjnych oraz obrobek wokot kominow.

Odbior kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska

Podczas prac izolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia 1 =zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy
wykonywaniu izolacji z materialdw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢.
Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego
nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

- srodki przeciw-oparzeniowe,

- $srodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,
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W poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umie$ci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych roboét izolacyjnych,
- m2 obrdbek blacharskich,

- mb rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych rob6t obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatow na budowe

- utozenie wiasciwej izolacji

- wklejenie kominkow wentylacyjnych

- zabezpieczenie ulozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Strona 42 z 47



SST-07
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (CPV 45233200-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa nawierzchni bram przejazdowych i placow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 ST-00.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

prowadzenie robot zwiazanych z:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni betonowej wraz z podlozem do glebokosci 33cm ponizej
poziomu terenu,

- wykonaniem koryta z profilowaniem i zagg¢szczaniem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej piaskowej grub. 10cm,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6cm i 8cm szarej na podsypce piaskowo-
cementowej.

2. MATERIALY

pospotki o uziarnieniu 0/16mm lub gruby zwir,
piasek,

betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm,

obrzeza betonowe 30x8x100.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu:

- réwniarek lub spycharek

- koparek

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode by wytworzono
jednorodna mieszanke o wilgotno$ci optymalnej

- wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Cement powinien by¢ transportowany w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Betonowe kostki brukowe sa przewozone samochodami, utozone warstwowo na palecie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki prowadzenia robét

W zwiazku z niezadawalajacym stanem technicznym istniejacych nawierzchni, nalezy dokonaé ich
rozbiorki, usuna¢ istniejaca podbudoweg oraz wyprofilowac koryto. Rodzaj sprzgtu nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Gruz i grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony.

5.1.1. Koryto
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Wilgotnos¢é gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.1.2. Warstwa podbudowy i podsypkowa

Kruszywo do warstwy podsypkowej powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana tzn. 10cm
jednowarstwowo.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Warstwa podsypkowa powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody
1 rbwnomiernie wymieszac.

Na podsypke nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa
1:4 o grubosci od 3 + Scm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu, szczeliny nalezy uzupehi¢ piaskiem, nastgpnie
zmie§¢ powierzchni¢ i przystapi¢ do ubijania kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zmie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke,

b) podsypki cementowo-piaskowej,

C) grubos¢ podbudowy,

d) nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 pkt 7.

7.2. Obmiar robét

- koryto - jednostka obmiarowa jest m2
- podbudowa - jednostka obmiarowa jest m2
- nawierzchnia - jednostka obmiarowa jest m2
- usunigcie i wywoOz gruzu - jednostka obmiarowa jest m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 pkt 8.

Odbioér robdt powinien odbywac si¢ zgodnie z ST. Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiarow,
pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jako§ciowych materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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rozbioérke istniejacej nawierzchni,

prace pomiarowe; roboty przygotowawcze,
odspojenie istniejacej podbudowy
wywiezienie gruzu i odspojonej podbudowy,
profilowanie dna koryta, zaggszczanie,
dostarczenie materiatow,

rozscielenie i ubicie podbudowy i podsypki,
utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

wykonanie pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06712:1986
PN-B-32250:1988
BN-80/6775-03/01

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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SST-08
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace zatadunku
I wywozu gruzu powstatego na placu budowy z rozbiorek, wykué, przekug, itp.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robdt obejmuje:

- zaladunek gruzu,

- wywo0z gruzu na odlegto$¢ okreslona w przedmiarze robdt przez Zamawiajacego,

- skladowanie i utylizacjg gruzu na wysypisku.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny, mechaniczny, samochdod
samowyladowczy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Srodki
transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowac uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstale z jego winy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki, odbi¢ tynkéw, przekué, itp. nalezy na biezaco segregowac, sktadowaé
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany ztom
z rozbiorki obrobek blacharskich, rur stalowych, itp., nalezy systematycznie wywozi¢ do skupu ztomu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
jakos$ci robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7.
7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru:

- jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m®,

- jednostka obmiarowa utylizacji gruzu jest m°.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- zaladunek i wywoz gruzu - m’

- oplate za utylizacje gruzu - m°,

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- obowiazujace przepisy w szczegdlnoSci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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