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Ocieplenie_Pokolu 31a,b_usuwanie azbestu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31 ab oraz prace związane z likwidacją azbestu

1 Prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.40*1.40*78+1.70*1.40*58+0.90*2.05*38+1.40*0.76*8 m2 369.542
RAZEM 369.542

2
d.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

3
d.1

KNR 4-03
1139-09

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

17.13*9 m 154.170
RAZEM 154.170

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

16.10*2*0.30<obróbka dylatacji> m2 9.660
(22.15*4+14.92*2+8.40*2)*0.30<murki ogniowe> m2 40.572
(1.40*78+1.70*40+1.40*8)*0.25<parapety zaokienne> m2 47.100

RAZEM 97.332
5

d.1
KNR 4-03
1133-09

Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR-W 5-08
0406-01

Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofo-
nu) - tablica przyzywowa - wsp. do R =0,4

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 Likwidacja materiałów azbestowych 
7

d.2
kalk. własna Koszt monitorowania środowiska /pomiary stężeń włókien azbestu wykonane

przed i po zakończeniu robót wg informacji cenowej Głównego Instytutu Gór-
nictwa/.

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2

KNNR-W 3
1208-01
analogia

Zwilżenie wodą powierzchni płyt azbestowo-cementowych przed demontażem. m2

elewacja frontowa - wschodnia
22.15*16.10<segment I> m2 356.615
22.20*16.10<segment II> m2 357.420
0.65*2.55*2*18<boki loggii> m2 59.670
-(1.40*1.40*30+1.70*1.40*20+1.70*1.40*18+0.90*2.05*18)<okna> m2 -182.450
elewacja tylna - zachodnia
22.15*16.10<segment I> m2 356.615
22.20*16.10<segment II> m2 357.420
0.65*2.55*20<boki loggii> m2 33.150
-(1.40*1.40*30+1.70*1.40*20+1.70*1.40*20+0.90*2.05*20)<okna> m2 -190.900
elewacja południowa
15.02*16.10+8.35*16.10 m2 376.257
-(1.40*1.40*18)<okna> m2 -35.280
elewacja północna
15.02*16.10+8.35*16.10 m2 376.257
-(1.40*0.76*8)<okna> m2 -8.512

RAZEM 1856.262
9

d.2
KNR-W 4-01
0512-01
analogia

Demontaż płyt acekolowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedura-
mi dotyczącymi utylizacji odpadów zawierających azbest

m2

1856.262 m2 1856.262
RAZEM 1856.262

10
d.2

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie konstrukcji wsporczej i wełny mineralnej - zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i procedurami dotyczącymi utylizacji odpadów zawierających az-
best

m2

1856.262 m2 1856.262
RAZEM 1856.262

11
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - płyty Acekol, wełna mineralna

m3

1856.262*0.05<wełna i konstrukcja wsporcza> m3 92.813
1856.262*0.01<acekol> m3 18.563

RAZEM 111.376
12

d.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

111.376 m3 111.376
RAZEM 111.376

13
d.2

Kalk. własna Koszt utylizacji materiałów zawierających azbest t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1856.262*0.015 t 27.844

RAZEM 27.844
14

d.2
Kalk. własna Uszczelnienie szczelin między płytami ścian zewnętrznych poziome i pionowe -

po demontażu płyt acekolu
m

951.86 m 951.860
RAZEM 951.860

3 Czyszczenie i naprawa ścian po zdjętych płytach acekolowych
15

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

1578.043 m2 1578.043
RAZEM 1578.043

16
d.3

ZKNR C-1
0410-01
analogia

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-
cjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu

m2

1578.043*0.20 m2 315.609
RAZEM 315.609

4 Przeniesienie instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia
17

d.4
KNR 5-08
0601-02

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
ścianie z betonu

szt.

2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000

18
d.4

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

17.13/2*9 m 77.085
RAZEM 77.085

19
d.4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

17.13*9 m 154.170
RAZEM 154.170

20
d.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.4

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

9 pomiar
.

9.000

RAZEM 9.000
22

d.4
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

9 pomiar
.

9.000

RAZEM 9.000
5 Odtworzenie ocieplenia budynku - styropian FASADA EPS 70 grubości 15 i 12 cm (ściany nadziemia) 3 cm

ościeża
23

d.5
KNR 0-28
2629-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż listew startowych do pod-
łoża z betonu

m

22.15*4+14.92*2+8.40*2<listwa startowa 15cm> m 135.240
(0.65*2+3.04)*38<listwa startowa 12cm - balkony> m 164.920

RAZEM 300.160
24

d.5
KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach

m2

2*(1.40+1.40)*0.30*78 m2 131.040
2*(1.70+1.40)*0.30*40 m2 74.400
2*(1.40+0.76)*0.30*8 m2 10.368
(2.58+2.15)*2*0.30*40<ościeża okien balkonowych i wejść do budynku> m2 113.520

RAZEM 329.328
25

d.5
KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.12 cm na ścianach - ściany loggii, wejścia do budynku

m2

(0.65+3.16+0.65)*2.55*40 m2 454.920
-(2.58*1.40+0.81*0.75)*38<okna i drzwi balkonowe> m2 -160.341
-2.30*2.57*2<drzwi wejściowe do klatek schodowych> m2 -11.822

RAZEM 282.757
26

d.5
KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.15 cm na ścianach

m2

1578.042 m2 1578.042
RAZEM 1578.042

27
d.5

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

282.757<loggie> m2 282.757
1578.043<ściany> m2 1578.043

RAZEM 1860.800
28

d.5
KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach - strefa wzmocniona

m2

(22.15*4+14.92*2+8.40*2)*2.50 m2 338.100
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RAZEM 338.100

29
d.5

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

329.328 m2 329.328
RAZEM 329.328

30
d.5

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków wypukłych

m

(1.40+2*1.40)*78+(1.70+2*1.40)*40+(1.40+2*0.76)*8+(2.58+2.15)*2*40+2.55*
2*38<ościeża>

m 1103.160

16.10*6<narożniki pionowe> m 96.600
RAZEM 1199.760

31
d.5

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej - profil plastikowy na gąbce samoprzylepnej m

(1.40+2*1.40)*78+(1.70+2*1.40)*40+(1.40+2*0.76)*8+(2.58+2.15)*2*40+2.55*
2*38

m 1103.160

RAZEM 1103.160
32

d.5
KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej rozprężnej pod parapetami m

1.40*78+1.70*40+1.40*8 m 188.400
RAZEM 188.400

33
d.5

KNR 0-33
0123-04

Montaż taśmy uszczelniającej pod listwy startowe m

300.16 m 300.160
RAZEM 300.160

34
d.5

KNR 0-28
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu

szt.

282.757*4+1578.042*6 szt. 10599.280
RAZEM 10599.280

35
d.5

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż dylatacji m

16.10*2 m 32.200
RAZEM 32.200

36
d.5

KNR 0-28
2629-06

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż kapinosów m

22.15*4+14.92*2+8.40*2 m 135.240
RAZEM 135.240

37
d.5

KNR 0-33
0126-01

Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

1860.80<ściany>+329.328<ościeża> m2 2190.128
RAZEM 2190.128

38
d.5

KNR 0-33
0126-02

Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze
baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

2190.128 m2 2190.128
RAZEM 2190.128

39
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(22.15*4+14.92*2+8.40*2)*0.45 m2 60.858
(1.40*78+1.70*40+1.40*8)*0.40 m2 75.360

RAZEM 136.218
40

d.5
Kalk. własna Montaż po ociepleniu oświetlenia zewnętrznego kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

41
d.5

Kalk. własna Montaż domofonów w licu ocieplenia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

6 Rusztowania
42

d.6
KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 17.15 m - interpolacja m2

(22.15*4+14.92*2+8.40*2)*17.15 m2 2319.366
RAZEM 2319.366

43
d.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39)

44
d.6

KNR 2-02
1613-03
z.sz. 5.4.
9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego.

m2

2319.366 m2 2319.366
RAZEM 2319.366

45
d.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2319.366/2 m2 1159.683
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RAZEM 1159.683

46
d.6

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

3.0*3.0*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
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