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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Likwidacja materiatow azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31 ab oraz prace zwigzane z likwidacjg azbestu

Norma PRO Wersja 4.25

-2-

1 Prace przygotowawcze, roboty rozbiérkowe i demontazowe
1/|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1|0925-01
1.40*1.40*78+1.70%1.40*58+0.90*2.05*38+1.40*0.76*8 m?2 369.542
RAZEM 369.542
2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1|1137-04 nowej
2%9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.1{1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
17.13*9 m 154.170
RAZEM 154.170
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
16.10*2*0.30<obrébka dylatacji> m?2 9.660
(22.15%4+14.92*2+8.40*2)*0.30<murki ogniowe> m?2 40.572
(1.40*78+1.70*40+1.40*8)*0.25<parapety zaokienne> m?2 47.100
RAZEM 97.332
5/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1|1133-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 5-08 |Demontaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
d.1|0406-01 nu) - tablica przyzywowa - wsp. do R =0,4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Likwidacja materialow azbestowych
7|kalk. wtasna |Koszt monitorowania srodowiska /pomiary stezen wiékien azbestu wykonane  |kpl
d.2 przed i po zakonczeniu robot wg informacji cenowej Gtdwnego Instytutu Gor-
nictwal/.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR-W 3 |Zwilzenie wodg powierzchni plyt azbestowo-cementowych przed demontazem. |m?2
d.2|1208-01
analogia
elewacja frontowa - wschodnia
22.15*16.10<segment I> m2 356.615
22.20*16.10<segment II> m2 357.420
0.65*2.55*2*18<boki loggii> m?2 59.670
-(1.40%1.40*30+1.70%1.40*20+1.70*1.40*18+0.90*2.05*18)<okna> m?2 -182.450
elewacja tylna - zachodnia
22.15*16.10<segment |> m2 356.615
22.20*16.10<segment II> m2 357.420
0.65*2.55*20<boki loggii> m?2 33.150
-(1.40%1.40*30+1.70%1.40*20+1.70*1.40*20+0.90*2.05*20)<okna> m?2 -190.900
elewacja potudniowa
15.02*16.10+8.35*16.10 m?2 376.257
-(1.40%1.40*18)<okna> m?2 -35.280
elewacja pétnocna
15.02*16.10+8.35*16.10 m?2 376.257
-(1.40%0.76*8)<okna> m?2 -8.512
RAZEM 1856.262
9|KNR-W 4-01 |Demontaz ptyt acekolowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedura- |m?2
d.2/0512-01 mi dotyczgcymi utylizacji odpadéw zawierajgcych azbest
analogia
1856.262 m?2 1856.262
RAZEM 1856.262
10/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wsporczej i wetny mineralnej - zgodnie z obowigzujgcy- |m?2
d.2|0427-05 mi przepisami i procedurami dotyczacymi utylizacji odpadéw zawierajgcych az-
analogia best
1856.262 m?2 1856.262
RAZEM 1856.262
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2{0108-11 odl.do 1 km - ptyty Acekol, wetna mineralna
1856.262*0.05<wetna i konstrukcja wsporcza> m3 92.813
1856.262*0.01<acekol> m3 18.563
RAZEM 111.376
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
111.376 m3 111.376
RAZEM 111.376
13|Kalk. wiasna |Koszt utylizacji materiatow zawierajgcych azbest t
d.2
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1856.262*0.015 t 27.844
RAZEM 27.844
14|Kalk. wiasna |Uszczelnienie szczelin miedzy ptytami $cian zewnetrznych poziome i pionowe -|m
d.2 po demontazu ptyt acekolu
951.86 m 951.860
RAZEM 951.860
3 Czyszczenie i naprawa s$cian po zdjetych ptytach acekolowych
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1578.043 m?2 1578.043
RAZEM 1578.043
16|ZKNR C-1 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-|m?2
d.3|0410-01 cjalistycznego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
analogia miejscu
1578.043*0.20 m?2 315.609
RAZEM 315.609
4 Przeniesienie instalacji odgromowej pod warstwg ocieplenia
17|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajagcg na |szt.
d.4|0601-02 Scianie z betonu
2%9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
18|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02
17.13/2*9 m 77.085
RAZEM 77.085
19/KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.4|/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
17.13*9 m 154.170
RAZEM 154.170
20|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowe;j
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4|1205-03 .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4|1205-04 .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
5 Odtworzenie ocieplenia budynku - styropian FASADA EPS 70 grubosci 15 i 12 cm (Sciany nadziemia) 3 cm
oscieza
23|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - montaz listew startowych do pod- |m
d.52629-03 toza z betonu
22.15%4+14.92*2+8.40*2<listwa startowa 15cm> m 135.240
(0.65*2+3.04)*38<listwa startowa 12cm - balkony> m 164.920
RAZEM 300.160
24|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.5(2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2%(1.40+1.40)*0.30*78 m?2 131.040
2%(1.70+1.40)*0.30*40 m?2 74.400
2%(1.40+0.76)*0.30*8 m?2 10.368
(2.58+2.15)*2*0.30*40<0s$cieza okien balkonowych i wej$¢ do budynku> m?2 113.520
RAZEM 329.328
25|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.5/2621-05 styropianowych gr.12 cm na scianach - sciany loggii, wejscia do budynku
(0.65+3.16+0.65)*2.55*40 m?2 454.920
-(2.58%1.40+0.81*0.75)*38<0okna i drzwi balkonowe> m?2 -160.341
-2.30*2.57*2<drzwi wejsciowe do klatek schodowych> m?2 -11.822
RAZEM 282.757
26|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.5(2621-05 styropianowych gr.15 cm na $cianach
1578.042 m?2 1578.042
RAZEM 1578.042
27|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.5/2621-06 nej warstwy siatki na $cianach
282.757<loggie> m2 282.757
1578.043<$ciany> m?2 1578.043
RAZEM 1860.800
28|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.5/2621-06 nej warstwy siatki na $cianach - strefa wzmocniona
(22.15%4+14.92*2+8.40*2)*2.50 m?2 338.100
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RAZEM 338.100
29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jed- |m2
d.5/2621-07 nej warstwy siatki na osciezach
329.328 m?2 329.328
RAZEM 329.328
30|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka - ochrona narozni- |m
d.5(2621-08 kéw wypuktych
(1.40+2*1.40)*78+(1.70+2*1.40)*40+(1.40+2*0.76)*8+(2.58+2.15)*2*40+2.55* |m 1103.160
2*38<o0scieza>
16.10*6<narozniki pionowe> m 96.600
RAZEM 1199.760
31/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - profil plastikowy na gagbce samoprzylepnej m
d.5|0123-04
(1.40+2*1.40)*78+(1.70+2*1.40)*40+(1.40+2*0.76)*8+(2.58+2.15)*2*40+2.55* |m 1103.160
2*38
RAZEM 1103.160
32|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej rozpreznej pod parapetami m
d.5|0123-04
1.40*78+1.70*40+1.40*8 m 188.400
RAZEM 188.400
33|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej pod listwy startowe m
d.5|0123-04
300.16 m 300.160
RAZEM 300.160
34/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami plyt |szt.
d.5/2627-03 styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z betonu
282.757*4+1578.042*6 szt. 10599.280
RAZEM 10599.280
35|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz dylatac;ji m
d.5|2629-04
16.10*2 m 32.200
RAZEM 32.200
36|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - montaz kapinosow m
d.5|2629-06
22.15%4+14.92*2+8.40*2 m 135.240
RAZEM 135.240
37|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.5|0126-01
1860.80<s$ciany>+329.328<o0$cieza> m?2 2190.128
RAZEM 2190.128
38/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.5/0126-02 baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
2190.128 m?2 2190.128
RAZEM 2190.128
39|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5|202 0541-02 |cm
(22.15%4+14.92*2+8.40*2)*0.45 m?2 60.858
(1.40*78+1.70*40+1.40*8)*0.40 m?2 75.360
RAZEM 136.218
40(Kalk. wiasna |Montaz po ociepleniu o$wietlenia zewnetrznego kpl
d.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
41|Kalk. wiasna |Montaz domofonéw w licu ocieplenia kpl
d.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6 Rusztowania
42|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17.15 m - interpolacja m2
d.6|1604-02/03
(22.15*4+14.92*2+8.40*2)*17.15 m?2 2319.366
RAZEM 2319.366
43|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:2,3,4,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
z.sz.5.15 37,38,39)
44|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.6{1613-03 kosci do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego.
z.sz.5.4.
9920
2319.366 m?2 2319.366
RAZEM 2319.366
45|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6|202 1622a-
01
2319.366/2 m?2 1159.683
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RAZEM 1159.683
46|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.6|0420-04
3.0*3.0*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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