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.CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

Audyt energetyczny budynku wykonany przez mgr inz. Lecha Malare.

Pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna.

Ustawa Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 75) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej docieplenia Scian zewnetrznych,
stropodachdéw dwusegmentowego budynku oraz remontu balkondw.

Zakres opracowania:

2.1. Demontaz istniejgcego docieplenia $cian z wetny mineralnej na stelazu drewnianym wraz z

demontazem ptyt azbestowych.

2.2. Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem — grubos¢ zgodna z podang w audycie
energetycznym budynku.

2.3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku wetng mineralng wraz z wykonaniem
nowych kratek wentylacyjnych.

2.4. Wykonanie wykopu wokot budynku na gtebokos¢ 1 m w celu wykonania izolacji p.wilgociowe;.

2.5. Docieplenie Scian piwnicznych ponizej poziomu gruntu na gtebokos¢ 1 m oraz ponad

poziomem gruntu.

2.6. Remont balkonéw wraz z demontazem istniejgcych barierek balkonowych i montazem

nowych.

2.7. Montaz daszkow nad balkonami mieszkan na ostatniej kondygnacii.

2.8. Remont instalacji odgromowej — dotyczy odcinkéw pionowych.

Istniejace zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Bedzinie przy ul. Pokoju 31 A i B, na dziatce o nr
geod. 1560/9. Budynek to obiekt dwusegmentowy. Przedmiotem opracowania sg oba segmenty 5
kondygnacyjne, stanowigce w rzucie poziomym przesuniete wobec siebie w kierunku wschodnim i
zachodnim prostokaty.

Wejscia gtéwne do budynku znajdujg sie na elewacji wschodnie;.

Budynek jest wyposazony we wszystkie media, posiada droge dojazdowa z kierunku wschodniego
z ul.Pokoju, chodniki, parking, teren nie jest ogrodzony.

Prace projektowe nie ingerujg w teren, a wiec nie zmieniajg zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy

Budynek w rzucie poziomym to 2 prostokaty, pieciokondygnacyjne. Budynek w catoSci jest
podpiwniczony, przykryty stropodachem wentylowanym.

Od strony zachodniej i wschodniej budynek posiada balkony, ktorych ptyty czesciowo wystajg poza
obrys bryty budynku.

Budynek wykonany jest w technologii prefabrykowane;j - wielkiej ptyty. Budynek od poziomu scian
parteru zostat oblicowany ptytami acekolowymi (azbestowo-cementowymi). Na Scianach piwnic




zastosowano tynk cementowy. Na Scianach przyziemia zamontowane sg skrzynki przytaczeniowe.
Wszystkie Sciany na poziomie piwnic przewidziano do docieplenia z uwzglednieniem zejScia ponizej
poziomu gruntu na gtebokos¢ 1 metra, a wokdt budynku zaprojektowano wykonanie opaski
Zwirowe;j.

Wejscia do budynku lekko cofnigte wzgledem lica sciany, zadaszenie stanowig wystajace ptyty
balkondw. Schody wej$¢ do budynkéw betonowe. Drzwi wejsciowe do budynkow sg w ramach
aluminiowych - do zachowania.

Konstrukcja dachu i pokrycie — stropodach wentylowany, pokrycie stanowi papa, wody opadowe
odprowadzone sg do wewnetrznych rur spustowych, dachy ograniczajg murki ogniowe (wykorczone
blachg ocynkowang malowang .

Kominy — wymurowane wyprowadzone ponad dach, otynkowane i zakorczone czapkami
betonowymi.

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie i kominy — po remoncie, nie wymagajg prac naprawczych.

Stolarka okienna wymieniona na nowg PCV.
Stolarka drzwiowa - drzwi wejSciowe frontowe — nowe.

Kolorystyka.
- elewacja przyziemie — tynk cementowy w kolorze szary,
- elewacja od poziomu + 0,00 — ptyty acekolowe w kolorze jasno szarym i czerwonym,
- drzwi wejSciowe do budynku - kolor braz,
- schody zewnetrzne — betonowe,
- obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowanej — kolor brazowy,
- stolarka okienna — kolor biaty i ztoty dab,
- stolarka okienna piwniczna - kolor biaty.

5. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

5.1. Dach:
¢ demontaz obrobek murkow ogniowych — do powtérnego montazu,

5.2. Elewacje budynku:

¢ demontaz instalacji odgromowej - piony,

¢ demontaz obrobki blacharskiej dylataciji i parapetéw zewnetrznych,

e demontaz ptyt acekolowych wraz z konstrukcjg wsporczg i wetng mineralng — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i procedurami dotyczacymi utylizacji odpaddw zawierajacych azbest,
czyszczenie i naprawa $cian po zdjetych ptytach acekolowych,

demontaz balustrad balkonowych,

demontaz krat okiennych piwnicznych,

demontaz ptytek na balkonach wraz z warstwami do poziomu ptyty balkonowej,

czesciowa naprawa tynkéw zewnetrznych $cian piwnicznych powyzej gruntu,

5.3 Bezposrednie otoczenie budynku:

e rozbiorka ptyt chodnikowych wzdtuz elewacji budynku,

e wykonanie wykopdw pod projektowane docieplenie Scian piwnic i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej (na gtebokos¢ 1,0 m ponizej gruntu),




6. Opis rozwigzan projektowych, technicznych i robé6t towarzyszacych:

Projektuje sie docieplenie wszystkich Scian zewnetrznych i stropodachu, tak aby spetniaty one
wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne zwigzane z oszczednoscig energii. W tym celu nalezy:

e ociepli¢ styropianem EPS 70: grubosci 15 cm — Sciany zewnetrzne budynku(A=0,040 W/mK) ,

e ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym: grubo$ci 13 cm — Sciany zewnetrzne piwnic (A=0,035 W/mK),

e ociepli¢ styropianem EPS 70: grubosci 12cm — Sciany  wnek balkondw (A=0,031W/mK),

e ociepli¢ styropianem EPS 100: grubosci 3 cm — na ptycie balkonu pod wylewkg (A=0,040W/mK),

e ociepli¢ stropodach wentylowany budynku , wetng mineralng grubosci 24,0 cm (A=1,70 W/mK), na
istniejacej 5 cm warstwie wetny mineralnej utozonej na stropie nad ostatnig kondygnacja,

Dodatkowo zaproponowano:

e remont balkondw - wymiana warstw , wymiana balustrad, obrébek blacharskich (obrébki blacharskie
wykonac¢ z blachy ocynkowanej 0,55 mm, malowane farbg do blach ocynkowanych w kolorze
szarym RAL 7012),

e remont pionowych odcinkdw instalacji odgromowej,

e montaz zadaszen nad balkonami na ostatniej kondygnacii,

e wykonac¢ wokot budynku opaske zwirowg szerokosci 50 ¢m,

7. Roboty montazowe.

7.1. Dach:

e wykonanie ocieplenia strpodachu z wetny grubosci 24 cm,

e montaz kratek wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych,

e montaz zdemontowanych wcze$niej obrobek blacharskich ogniomurdw,

7.2. Elewacje budynku:

¢ montaz instalacji odgromowe;j (pionowych odcinkow), pod warstwg ocieplenia,

¢ wykonanie ocieplenia $cian i osciezy z rozstawionego rusztowania np wg systemu BOLIX — ptyty

grubosci 15 i 12 cm ($ciany nadziemia),13 cm ($ciany piwniczne ponad gruntem), oscieza grub. 3

cm,

wykonanie tynkow zewnetrznych sylikatowych wg przyktadowego systemu,

montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7012,

montaz kratek wentylacyjnych w kolorze szarym- wentylacja stropodachu,

naprawa ptyt balkonowych — wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wylewki

wyroéwnujacej ze spadkiem 1,5%, zamontowanie obrébki blacharskiej ptyty balkonowej kolor

szary RAL7012, utozenie ptytek gresowych szarych,

e montaz balustrad balkonowych z blachy perforowanej zgodnie z cze$cig rysunkowa i wytycznymi
producenta,

e montaz daszkdw systemowych nad balkonami na ostatniej kondygnacji, zgodnie z cze$cig
rysunkowa i wytycznymi producenta,

* montaz siatek przeciw gryzoniom na oknach piwnicznych,

7.3. Bezposrednie otoczenie budynku:

e oczyszczenie, osuszenie Scian fundamentowych w wykonanych wcze$niej wykopach,

e montaz izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych -dysperbit,

¢ wykonanie ocieplenia na Scianach fundamentowych grubosci 13 cm (na gtebokos¢ 1,00 m
ponizej poziomu terenu),

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej folig kubetkowg — 10 cm ponad grunt,

e zasypanie wykopdw i wykonanie opaski zwirowej szeroko$ci 50 cm oraz obrzezy chodnikowych,




7.4. Wytyczne montazowe:
Technologia wykonania docieplenia Scian zewnetrznych na przyktadzie systemu BOLIX S
7.4.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci
(certyfikaty). _
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.
Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé
oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ noéne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm)
nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac zaprawg wyrownawczo-murarskg BOLIX W. Podtoze
chtonne zagruntowac preparatem BOLIX N. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych
na stabych podtozach, nalezy wykonac probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w
roznych miejscach elewacii kilku (8-10) probek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznym ich odrywaniu
po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowac
preparatem gteboko penetrujgcym BOLIX N, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza. W tym celu
nalezy skontaktowac sie z Doradcg Technicznym Producenta wybranego systemu.
UWAGI!
* Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza
tj. rownos$ci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko
obnizajg efekt koricowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatos¢ catego
uktadu.
* W przypadku wystepowania niewielkich (do 20 mm) nieréwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie nierbwno$ci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej
BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe BOLIX W warstwa o grubosci nie
wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnos$ci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane
grubosci styropianu.
+ W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca si¢ zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podioza przed rozpoczeciem przyklejania
plyt styropianowych.
* Powloki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usunac.
Nalezy pamietac, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza,
moze spowodowac powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od Sciany wigcznie.
7.4.2. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podtoza.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe muszg by¢ samogasnace o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz
15 kg/m3 i nie wigkszej niz 20 kg/m3. Kazda partia musi by¢ odpowiednio wysezonowana i
odpowiada¢ wymogom normowym.




Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i Aprobatach
Technicznych ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a
przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.

Sposob przygotowania zapraw klejacych BOLIX.

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczesniej odmierzong ilo$cig wody i
doktadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. llos¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadtem koszykowym.

UWAGI!

* Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania
okre$lonej ilo$ci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

* Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitna.

* Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C (0°C - dla zimowego kleju
BOLIX UZ oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX") do +25°C,
wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

Sposoéb przyklejania ptyt styropianowych do Sciany.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metoda ,pasmowo-punktowq’,
czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci minimum 3 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o
Srednicy okoto 8 cm. Pasma nakfadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi

tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie piyty.

Gdy ptyta ma wymiar 50x100 cm, to na Srodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ minimum 6 ,plackow”
zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac nie mniej niz. 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢

10 mm. Sposob utozenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rys. 1/ Schemat rozmieszczenia zaprawy klejgcej na ptycie styropianowej

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jq usungé. Niedopuszczalne
jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut.




W przypadku niewtaéciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po
czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacije klejenia piyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych (uktad ptyt na scianie jest pokazany na rys. 2, w strefie
naroznika narys. 3).

Na Scianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty
sig ze ztaczami plyt prefabrykowanych.

Rys. 2 / Schemat rozmieszczenia ptyt termoizolacyjnych na powierzchni $ciany

Rys. 3/ Uktad ptyt termoizolacyjnych na narozu wypuktym

UWAGI!

* Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejacej na ptytach tylko w postaci ,plackéw”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek”
fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie
warstwy zbrojonej i ostabia skutecznos¢ mocowania klejacego oraz moze doprowadzi¢ do powstania
pekniec na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.




* Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen
w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otworéw Sciennych oraz
prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezeh w warstwie zbrojonej, co znacznie
ostabia uktad dociepleniowy.

* Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca, poniewaz w
miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodno$cig cieplng zaprawy. W
miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac
wystapienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin
(wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy
termoizolacyjnej lub niskorosprezna pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, ktére nalezy
zastosowac i zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym /typ facznikow,
ich dtugosé, liczba, rozmieszczenie i gleboko$¢ zakotwienia/. Do mocowania ptyt styropianowych do
podioza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tacznikéw
nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia

zaprawy zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
UWAGI!

* Bardzo czesto fgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia no$nosci i wystgpienia plam na
elewagiji.

Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tacznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a
powstata nad nim wypukto$¢ znacznie osfabia warstwe zbrojong i deformuje lico Sciany.

Ptyty ze styropianu

Liczba tacznikéw na 1 m2 wynosi 4 sztuki /zgodnie z Projektem Technicznym/

Rys. 4 / Przyktadowe rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych na powierzchni piyt styropianowych




UWAGI!

W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku (patrz ponizszy
rysunek) wystepuje wigksze ssanie wiatru,w migjscach tych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢
tacznikdw mechanicznych. llos¢ tacznikow oraz szerokos¢ strefy obrzeza powinien okreslic
uprawniony projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Rzut ztozony

Rys. 5 / Miejsca szczegblnie narazone na odrywanie docieplenia od $ciany (ssanie wiatru).

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy caty
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym lub przy pomocy
pacy szlifierskiej do styropianu. Réwne poditoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i
estetycznej elewacii.

Wskazéwki wykonawcze:

* Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

* Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej
grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu
woéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziamistym papierem $ciernym.

Rys. 6 / Zaktady siatki zbrojacej z wtdkna szklanego
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7.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtokna szklanego.

Wskazoéwki ogolne.

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona
takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym
wiasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze:

* Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilne;
wilgotno$ci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz
+3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX”") do + 25°C na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

* Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i bezposrednio po nich.
* Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla biatego zimowego kleju BOLIX
UZB

w systemie ,BOLIX”") do czasu zwigzania.

* Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas
wysychania zaprawy klejacej.

» Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w
jednym etapie wykonawczym.

Sposoéb wykonania warstwy zbrojone;.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejace;
BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB. Zasady dotyczace przygotowania zaprawy klejacej podano w
punkcie 7.4.2. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi na szerokoS¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace
zebatg o wymiarach zebdw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig
tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z
rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1Tmm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢
od 3 do Smm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawg klejaca. Szeroko$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto

oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki 0 wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
§cian, nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone
na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie
dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang ,siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktaddw.

UWAGI!

* Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubo$ci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatoSci tej warstwy.
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* Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do po wstania nierownosci i
fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewaciji /przez przetarcia czy tez
nierbwnomierng fakture na elewacji/.

* Niewta$ciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

* Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki szklanej przy narozach otwordw
okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu si¢ rys na przedtuzeniu przekatnych
tych otworow.

7.4.4. Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce
tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojS¢ do pekniec i
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych materiatow. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajgc trwato$¢
catego uktadu dociepleniowego.

Rys. 7 / Detal przedstawiajacy wzmocnienie narozy i osciezy okiennych siatkg zbrojacq z wtoka
szklanego

7.4.5. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym (patrz ponizsza tabela). Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych
(w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu (min. 4-6 h w przypadku BOLIX OP, BOLIX O, BOLIX SIG kolor i BOLIX
SIG oraz 24 h w przypadku BOLIX SG i BOLIX SG kolor przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku BOLIX.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepno$¢ tynku do podtoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych
tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystapienia plam.
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Przygotowanie i naktadanie preparatéow gruntujacych.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu
wiertarki/mieszarki z mieszadtem. Grunty BOLIX nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub
watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczy$cic czystg woda.

Zestaw podstawowych narzedzi stuzacych do recznego naktadania tynkow:

* wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym,

* dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,

* krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,

« krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

* szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

* samoprzylepna taSma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i
wykonywania faczen.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektéw.

Tab. 1/ Aplikacja tynku silikatowego na podtozach mineralnych

TYNK SILIKATOWY

Zastosowanie.

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz budynkow. Tworzy wyjatkowo trwatg wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i odporno$ci na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Jego uzycie
umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w roznych fakturach barwionych na wiele koloréw
z Palety Barw BOLIX. Stosowany jest w systemach docieplen (opartych na styropianie jak i na wetnie
mineralnej), wykonywanych w technologii ocieplania scian zewnetrznych ETICS oraz na réwnych i
odpowiednio przygotowanych /wg wytycznych j.n./ podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania silikatowej masy tynkarskiej do naktadania recznego.

Bezpos$rednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢
mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania
jednorodnej konsystenciji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

Uwaga !

W okresie letnim dopuszcza sie rozcieficzenie tynku niewielkg iloscig wody, maks. 400 ml/30 kg masy,
nie przekraczajac jednak konsystenciji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym do kazdego
opakowania stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy dodac takg samq

ilos¢ wody co zapewni jednolito$¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.

Technologia recznego wykonania strukturalnej, silikatowej wyprawy tynkarskie;.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzic cienka, rownomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacq ze stali nierdzewne;j
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat
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mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadana strukture wyprawy wyprowadzi¢
przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z
opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku

pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX S1 KA/ nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza. Nie zaleca si¢ stosowania tego tynku przez
wykonawcow bez do$wiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji /bez
zréznicowania architektonicznego lub otwordw okiennych/.

Wskazowki wykonawcze:

* Tynk silikatowy zaliczany jest do tynkéw mineralnych, ktére catkowicie roznig sie od tynkdw
polimerowych /akrylowych/. Generalnie rzecz biorac, posiadajg one inne spoiwo, sposéb wigzania
oraz wiasciwosci. Dlatego aby wiasciwie wykonac tynk silikatowy nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na
warunki pogodowe podczas jego realizacji.

* Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujgcego.

* Przy zastosowaniu barwionych tynkéw silikatowych zalecamy gruntowanie podtoza preparatem
BOLIX SG KOLOR w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.

* Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od + 10°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza (okoto 55-65%). Zbyt
wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogq doprowadzi¢
do nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wiasciwosci fizyko-chemicznych.

* Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku
o znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

* Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +10°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

* Podczas realizacji robot dociepleniowych i w czasie wigzania tynku, a w szczegélnosci, przy
wykonywaniu tynkow silikatowych powinno sie zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu
ograniczenia niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych /zmiany temperatury, wilgotnosci,
promieniowanie UV/.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjatkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad elewacii i trwato$¢ elewacii.

Wskazowki dodatkowe.

Silikatowe masy tynkarskie produkowane sg na bazie komponentéw pochodzenia naturalnego i
roztworu szkta wodnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie
elewaciji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamowionym
jednorazowo. Przedstawione wyzej informacje nie mogq zastapi¢ fachowego przygotowania
wykonawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci zaleca sie skontaktowac¢ z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta wybranego systemu i
skorzystac ze szkolerr organizowanych dla wykonawcow.

UWAGA!

Nie zastosowanie sie do po wyzszych zalecen doprowadzi do po wstania réznic w odcieniach kolorow
tynkow.

7.4.6.INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Przygotowanie typowego podtoza mineralnego przed naktadaniem tynku BOLIX.

Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, rowne, suche, nie spekane i oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuste zabrudzenia, pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
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i chemicznej. Nierownosci i ubytki podtoza /rzedu 5+15 mm/ muszg zosta¢ wyréwnane zaprawq
BOLIX W, a nastepnie cato$¢ przeszpachlowac¢ zaprawa klejowg BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB

w zalezno$ci od potrzeb). Mniejsze nierownosci /do 5 mm/ mozna wyréwnaé od razu zaprawg klejowq
BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zaleznosci od potrzeb). Nastepnie podtoze zagruntowac
podktadem tynkarskim BOLIX OP (ewentualnie preparatem gruntujgcym BOLIX O zgodnie z kartg
techniczng produktu). Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajace (nieréwnosci nie
zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygtadzona) czynnosc te nalezy powtorzy¢ po
wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy klejacej. W przypadkach uzasadnionego wzmocnienia
podioza zachodzi koniecznos¢ wzmocnienia warstwy zaprawy klejacej przez zatopienie w niej siatki z
wiokna szklanego (sposéb wykonania warstwy zbrojonej jest opisany w punkcie 7.4.3.). Przed
naktadaniem tynku, kazde wyschniete podtoze zagruntowa¢ odpowiednim dla danego rodzaju tynku
preparatem gruntujgcym (patrz tabela nr 1).

Wskazowki wykonawcze.

+ Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne) mozna rozpocza¢ prace przygotowawcze i naktadanie tynku po uptywie min. 3-4 tygodni od
wykonania podfoza.

* Przed zastosowaniem zapraw BOLIX W, BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB na chtonnych
podiozach, nalezy wcze$niej zagruntowac te podtoza preparatem BOLIX T.

* Przy szpachlowaniu podfoza zaprawami klejagcymi BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB jej zuzycie
zalezy od grubo$ci wytworzonej warstwy i wynosi $rednio 1,4 kg/m2 (suchego kleju) na kazdy 1 mm
grubosci warstwy.

+ Gruntowanie mozna przeprowadzi¢ jedynie na powierzchni wyschnietej, dopiero po uptywie
wiasciwego dla danego podtoza okresu wigzania i twardnienia.

* Po zagruntowaniu podtoza nalezy odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego podktadu lub
preparatu (min. 4-6 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie przystapi¢
do nakfadania wyprawy lub masy tynkarskiej. Jako warunki optymalne nalezy przyja¢ wzgledng
wilgotno$¢ powietrza 60% i temperature powietrza +20°C.

UWAGA!

Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania preparatu gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia
przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza. Wywotuje takze zbyt gwattowny i nierbwnomierny
przebieg procesu wigzania i twardnienia tynku. Wynikiem tego jest brak dostatecznej wytrzymato$ci

i niejednolite wiasno$ci natozonej wyprawy tynkarskiej.

7.4.7. Do niedopuszczalnych czynnosci naleza;

1. Niedoktadne oczyszczenie i zmycie Sciany

2. Uzywanie materiatdw bez waznych aprobat ITB oraz atestow dopuszczajgcych do stosowania.
3. Niewtasciwe klejenie i mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.
4. Pominiecie listwy startowej

5. Samowolne ,udoskonalanie” receptur.

6. Pominigcie wyréwnujacego szlifowania ptyt styropianowych

7. Pozostawienie szpar.

8. Niedostateczne zatopienie siatki zbrojace;.

9. Wykonanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zaktadem.

10. Nie dozbrojenie (dodatkowe) strefy cokotowe;.

11. Nie docieplenie oSciezy okiennych, drzwiowych.

12. Nieprzestrzeganie warunkéw temperaturowych i atmosferycznych.
13. Brak wzmocnienia w narozach.

14. Wypetnianie stykow ptyt styropianowych zaprawg klejacq

7.4.8. Nalezy przewidzie¢ odbiory posrednie robét i odbior koricowy tzn. :
- Odebranie robét po zbiciu warstw istniejacych, oczyszczeniu i zmyciu $ciany
= Odbior robdt po przyklejeniu siatki i wyszlifowaniu (wyréwnaniu) ptyt styropianowych

15




- Odbidr robét po zatopieniu siatki

- Koncowy odbior robot

Nie nalezy mieszac¢ technologii roznych producentéw (np. gruntowanie i malowanie dokonywaé
produktami tego samego wytworcy), dopuszcza sie zmiane systemu docieplenia na inng firme pod
warunkiem zachowania wszystkich wymogow technologicznych i kolorystycznych.

Wszystkie szyldy reklamowe oraz banery nie moga by¢ umieszczane w sposéb

przypadkowy. Umieszczanie ich uzgadnia¢ w administracji MZBM oraz WspdInotg Mieszkaniowa.

7.5.2.Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia stropodachu:

Przyjeto docieplenie istniejacego stropodachu ( ok. 660 m2 pow.) wentylowanego wetng mineralng o
gr. 24 cm o wspodtczynniku A=1,70

Kolejno$¢ czynnosci:

* Utozenie wetny mineralnej gr 24 cm na istniejgcej warstwie ocieplenia.

8. Opis projektowanej kolorystyki.

Projektuje sie wykonanie tynkéw silikatowych do nanoszenia metodg reczna, na ociepleniu ze
styropianu.

Palete barw dobrano wg wzornika wybranych kolorow farb i mas tynkarskich firmy BOLIX

Wybrano kolor:
e jasny szary: 38F
e Sredni szary 38C
e tynk mozaikowy - cokoét: MB110
e jasny zielony: 30F
e S$redni zielony: 30A

Wg rysunkéw elewaciji.

9. Ochrona przeciwpozarowa.
Projektowany zakres prac nie spowoduje zmiany klasyfikacji pozarowej przedmiotowego budynku,
jednakze zgodnie z obowigzujacymi przepisami podlega on uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

WIiw uzgodnienie zostato potwierdzone przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych na rys. nr 7.

Podstawowe zatozenia:

e projektuje sie ocieplenie budynku przy uzyciu metody spehiajacej ceche NRO
(nierozprzestrzeniania ognia) — zastosowanie styropianu samogasnacego,

e dla prowadzenia instalacji odgromowej w styropianie nalezy stosowaé rurki co najmniej trudno
zapalne nie rozprzestrzeniajgce ognia,

e zastosowany w projekcie system docieplenia posiada aprobate techniczng potwierdzajaca nie
rozprzestrzenianie ognia,
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10. Uwagi koncowe.

10.1. Wszelkie ewentualne zmiany w trakcie budowy uzgadnia¢ z projektantem i Inwestorem.

10.2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

10.3. Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nym norm.

10.4. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgacymi przepisami i normami.

10.5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Il. PROGRAM USUWANIA AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

1. Wprowadzenie.

W wyniku przyjecia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie
programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstat ,Program usuwania
azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”, ktory zostat przyjety przez
Rade Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. Zakfada on oczyszczenie do 2032 roku
terytorium Polski z azbestu i usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobéw zawierajacych azbest.
Program ten naktada na gminy nastepujace zadania:

1. Uwzglednienie usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest w gminnych planach gospodarki
odpadami.

2. Przygotowywanie wykazdw obiektow zawierajacych azbest oraz rejondw wystepujacego narazenia
na ekspozycje azbestu.

3. Wspdiprace z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem.

4. Przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan ,Programu”.

Azbest jest znany od kilku tysiecy lat, a szerokie zastosowanie uzyskat w ostatnich 100 latach. Stuzyt on
do produkcji wyrobéw budowlanych, szczegdlnie ptyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. Trwato$¢ piyt
azbestowo-cementowych szacuije sie na 30 lat, natomiast okres eksploataciji innych wyrobdéw jest z
reguty krétszy. Korodujgce wyroby zawierajace azbest uwalniajg pyt azbestowy, ktdry wnikajac do
organizmu wywotuje powazne choroby uktadu oddechowego. Dlatego wtadze samorzadowe, majac na
uwadze zdrowie mieszkancéw oraz prawo Unii Europejskiej powinny podjaé dziatania w kierunku
likwidaciji tak niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest.

2. Cel i zadania ,,programu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajgcych azbest”

Celem programu jest:

* przygotowanie planu oczyszczenia terenu z wyrobow zawierajacych azbest poprzez ich demontaz i
unieszkodliwienie,

+ dostosowanie dziatart do wymagan przepiséw prawnych obowigzujacych w prawodawstwie polskim i
Dyrektywach Unii Europejskiej, a dotyczacych postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,

* stworzenie odpowiednich warunkéw do ograniczenia negatywnego oddziatywania wyrobow
zawierajacych azbest na zdrowie cztowieka i Srodowisko naturalne, Program zawiera podstawowe
informacje dotyczace wtasciwosci azbestu, jego budowy oraz szkodliwego oddziatywania na ludzi oraz
srodowisko.

3. Przepisy prawa dotyczace wyrobow zawierajqcych azbest i sposobu ich utylizacji

Ponizej zestawiono przepisy, jakie obowigzywaly i obowigzujg aktualnie przy usuwaniu i
utylizacji wyrobdw zawierajacych azbest.
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3.1. Regulacje ustawowe
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych azbest (tekst jednolity Dz. U. Nr
3/2004, poz. 20, z pdzn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z p6ézn. zm.).

3.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156/2006, poz. 1118, z pdzn. zm.).

4.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 129/20086, poz. 902, z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085, z pdzn. zm.).

6. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11/2001, poz. 84, z pdzn.

zm.).
7.  Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199/2002, poz.

1671, z pézn. zm.).
3.2. Akty wykonawcze
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649).
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002, poz. 1833 z
pozn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12).
4.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216/2005, poz. 1824).
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).
7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
procesdw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280/2004, poz.
2771, z pdzn.zm.).
8.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przedktadania wojewodzie
informaciji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegéine zagrozenie dla $rodowiska (Dz.
U. Nr 175/2002, poz. 1439).
9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112/2001,
poz. 1206).
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30/2006, poz. 213).
11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie lekdw zwigzanych z chorobami wywotanymi
praca przy azbescie (Dz. U. Nr 189/2005, poz.1603).
12.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego 0séb zatrudnionych
przy produkcji wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 185/2004, poz. 1920, z p6zn. zm.).
4. Sposoby bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
Zgodnie z delegacjq ustawowa Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej wydat rozporzadzenie
z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (DZ.U. Nr 71 pdz. 649). Z uwagi na range problemu w ciggu
najblizszych lat polskie przepisy prawne dotyczace azbestu powinny by¢ znowelizowane zgodnie z
wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest nierozerwalnie
zwigzany jest proces powstawania odpadow. Jedyng metodg unieszkodliwiania odpadu z azbestem
jest ich sktadowanie. Dla orientacyjnego okre$lenia potrzeb w zakresie przygotowania miejsc
(sktadowisk ) do ich sktadowania nalezy zatozy¢ ilos¢ wyrobdw z azbestem usuwanych w ustalonych
przedziatach czasowych, a tym samym ilos¢ powstajacych odpadow, w kiére przeksztatcajg sie
demontowane wyroby. Na mocy ustalen z negocjacji akcesyjnych istniejace wysypiska nie spetniajace
wymagan dyrektywy zostang zmodernizowane najpozniej do | lipca 2012 r. Nowe sktadowiska
odpaddw azbestowych petni¢ winny wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilg ich zaktadania.
5. Metody neutralizacji wyroboéw zawierajacych azbest
USUWANIE AZBESTU jako materiatu niebezpiecznego musi by¢ przeprowadzane ze szczegding
ostrozno$cia, przez odpowiednio uprawnione i do$wiadczone firmy, zatrudniajace przeszkolone osoby
posiadajace petng Swiadomos¢ o mechanice jego szkodliwego dziatania i zdolne by temu skutecznie
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przeciwdziata¢. Niewtasciwe usuwanie lub zabezpieczanie materiatow zawierajgcych azbest moze
spowodowac nieobliczalne szkody, z utratg zycia wigcznie. Usuwanie zagrozenia skazenia widknami
azbestu jest procesem kosztownym i czasochtonnym. Z tego wzgledu istotnym jest by przy doborze
firmy, ktorej powierzymy usuwanie materiatow niebezpiecznych, w postaci mikroskopijnych,
niewidzialnych gotym okiem, Smierciono$nych wtokien kierowac sie przede wszystkim
przygotowaniem technicznym i doswiadczeniem firmy, a nie ceng czy krétkim terminem wykonania.
Najskuteczniejszg metodq usuwania zagrozenia jest demontaz elementow zawierajgcych lub
pokrytych materiatem zawierajgcym azbest, ich hermetyczne zapakowanie i transport na
zalegalizowane skfadowisko specjalne. Kompleksowe i systematyczne usuwanie, jest jedyng znana/
stosowang/ skuteczng i ekonomicznie uzasadniong, trwatg metodg usuniecia zagrozenia skazenia
wiéknami azbestu. Jako alternatywe, dopuszcza sie takze inne sposoby usuwania zagrozenia
skazenia wtoknami azbestu, sg to 'powlekanie' inaczej zwane pokrywaniem oraz 'zabudowa'.

POWLEKANIE polega na pokryciu powierzchni materiatu zawierajacego azbest emulsjg penetrujaca,
majacq odpowiednig aprobate techniczna, ktorej zadaniem jest zwigzanie wiokien, tym samym
uniemozliwiajac ich emisje. Tak wyglada powlekanie w teorii. W praktyce, gesta struktura materiatow
azbestowo-cementowych uniemozliwia penetracje materiatu, pozostawiajgc jedynie cienkg warstwe
emulsji zblizonej sktadem do farby lateksowej na powierzchni pokrywanego materiatu. Aplikacja
emulsji musi by¢ wykonywana przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami, zatrudniajace przeszkolone
osoby, w petni wyposazone w sprzet ochrony osobistej, z aktualnymi badaniami lekarskimi. Aplikacja
moze by¢ dokonywana jedynie na materiatach znajdujacych sie w dobrym stanie technicznym i nie
narazonych na szkodliwe, destruktywne dziatanie czynnikow zewnetrznych. Po wykonaniu aplikacji
powlekania, osoba upowazniona winna nie mniej niz raz na rok dokonywac ogledzin stanu powtoki.
Wszelkie naprawy winny by¢ wykonywane niezwtocznie, przez odpowiednio przeszkolone osoby.
Powlekanie jest krétko trwatg, tymczasowg metodq zabezpieczania materiatdw zawierajacych azbest
przed emisjg wtokien, ktdra tylko pozornie jest tansza, w rzeczywistosci jedynie odwleka koniecznos¢
usuniecia materiatow azbestowych. Koszt powlekania ksztattuje sie ok. 40.- zt/m2 i nalezy doliczy¢
don koszty rocznych inspekcji i napraw, oraz pdzniejszy koszt usuniecia.

ZABUDOWA polega na zamknieciu przestrzeni, w ktorej znajdujg sie wyroby zawierajace azbest szczelng

przegrodg bez naruszania struktury samego wyrobu. Jest to takze tymczasowe zabezpieczenie,
skuteczniejsze niz powlekanie, ale ze wzgledéw technicznych majace b. ograniczone zastosowanie.
Instalacja zabudowy jak i roczne inspekcje muszg by¢ przeprowadzane tak samo jak przy powlekaniu.
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje termomodernizacje i remont wejs¢ do budynku wielorodzinnego potozonego w Bedzinie przy ul.Pokoju 31Ai B.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty budowlane
1.3. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLAHYCH.
3. 1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
)
)

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacii,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzardw nie powinny mie¢
spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzer ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10- warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic

przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
3.2. Robotv budowlane.

Roboty termomodernizacyjne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na wysokosci co najmniej 1,0 m ponad powierzchnig terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem za
pomoca balustrady sktadajacej sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Wolna
przestrzen nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem.
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Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego
gérnej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przekryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.
Roboty wykorczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoine ("instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5.8RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik

robGt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

—_T D =

)
)
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)
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substanciji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278),
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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