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Plan sytuacyjny.

Elewacja potnocno — zachodnia. Inwentaryzacja.
Elewacja potudniowo — wschodnia. Inwentaryzacja.
Elewacja potnocno - wschodnia. Inwentaryzacja.
Elewacja potudniowo - zachodnia. Inwentaryzacja.
Przyktadowa loggia otwarta. Inwentaryzacja.

Elewacja p6inocno — zachodnia. Projekt.

Elewacja potudniowo — wschodnia. Projekt.

Elewacja ponocno - wschodnia. Projekt.

Elewacja potudniowo - zachodnia. Projekt.

Ocieplenie przyktadowej loggii otwartej. Projekt.
Usytuowanie wymienianej stolarki zewngtrznej. Projekt.
Zestawienie wymienianej stolarki zewnetrznej. Projekt.

Detal standardowego mocowania ocieplenia na $cianie. Projekt.
Detal mocowania ocieplenia w strefie wejsciowe;j. Projekt.

Detal mocowania ocieplenia na $cianach loggii przylegajacych

do pomieszczen mieszkalnych. Projekt.

Detal mocowania ocieplenia na $cianach loggii nie przylegajacych
do pomieszczen mieszkalnych. Projekt.

Wyréwnanie nierdwnosci elewacji ptytami réznej grubosci. Projekt.

Wyréwnanie wnek $ciennych. Projekt.

Detal ocieplenia strefy cokotu. Projekt.

Detal wykonania oscieza ocieplonego, okno cofnigte. Projekt.
Detal ocieplenia muru podokiennego. Projekt.

Detal ocieplenia nadproza okiennego. Projekt.
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Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroznikach otwordw. Projekt.
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Detal spoiny dylatacyjnej w plaszczyznie $ciany. Projekt.

Detal ocieplenia okapu. Projekt.

Detal obrobki attyk na $cianach szczytowych. Projekt.

Detal potaczenia stropodachu z kominami. Projekt.

Detal remontu plyt balkonowych loggii. Projekt.

Detal prowadzenia instalacji odgromowej w ptaszczyznie ocieplenia. Projekt.

KL 01 Projekt kolorystyki budynku. Projekt.

Spis zalacznikow:

Zat.1 Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Zat2 Oswiadczenia projektantoéw o zgodnos$ci projektu z obowigzujacymi przepisami.

Zal.3

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznos$ci do odpowiednie]
Izby Zawodowe;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
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.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

. Mapa zasadnicza (1:500).

2
. 3. Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku.
4 . Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

5

. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.



4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku. Opracowanie dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w Bedzinie przy ul. Retingera 6;
dz. nr 200/15, obreb 0001.

Projekt obejmuje nast¢pujace prace nie wymagajgce pozwolenia na budowe:
- ocieplenie $cian zewng¢trznych budynku,

- ocieplenie stropodachu,

- remont ptyt balkonowych loggii,

- remont barierek loggii,

- remont i ocieplenie komindw,

- wymiang czg$ci stolarki zewnetrzne;,

- remont zadaszen wejs¢.

Powyzsze prace zapewnig poprawe stanu technicznego przegrod oraz wilasciwosci
izolacyjnych co wptynie ostatecznie na zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztéw ogrzewania.

Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny IV — kondygnacyjny, podpiwniczony o prostej
bryle na planie prostokata.

Budynek podzielony konstrukcyjnie dylatacjami na 3 segmenty.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;j.

Sciany szczytowe ocieplone.

Stropodach wentylowany, dwuspadowy.

Parametry charakterystyczne budynku:

— dhugosé —51,18m
— szerokos¢ —10,88m
— wysokos¢ —13,18m
— pow. zabudowy —556,84m’
— kubatura —7896m’

4.3. Uklad konstrukcyjny.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Konstrukcje budynku stanowi uktad $cian no$nych.

Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, tynkowane.

Na $cianach znajduje si¢ ocieplenie wykonane w technologii cigzkiej — mokre;.
Fundamenty betonowe.

Sciany piwnic murowane z cegly pelne;j.

Na $cianach no$nych wsparte sg stropy zelbetowe.
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Stropodach dwuspadowy wentylowany, pokrycie z papy.
Schody wewnetrzne zelbetowe.

Ptyty balkonowe loggii zelbetowe.

Barierki petne betonowe gr. ~6¢cm.

Stan techniczny budynku.

Ogo6lny stan techniczny budynku jest dostateczny.

Sciany piwniczne murowane z cegly pelnej, tynkiem cementowym. Fragmentaryczne
ubytki oktadziny - stan techniczny $cian dostateczny.

Sciany zewnetrzne podtuzne z betonu komérkowego, tynkowane. Fragmentaryczne
ubytki okladziny - stan techniczny $cian dostateczny.

Na $cianach znajduje si¢ ocieplenie wykonane w technologii cigzkiej — mokre; w
stanie technicznym niedostatecznym.

Stropy miedzykondygnacyjne, stan techniczny dostateczny.

Stropodach wentylowany, pokrycie z papy - stan techniczny dobry.

Plyty loggii zelbetowe, wierzchnig cze¢$¢ loggii stanowi posadzka cementowa — stan
techniczny dostateczny.

Barierki loggii w formie $cianki pelnej z przymocowang porgcza stalowa. Stan
techniczny balustrad loggii dostateczny, jednakze w zwigzku z ograniczonym do nich
dostepem, konieczna jest w czasie realizacji kontrola stanu technicznego wszystkich
balustrad i ich potaczen.

Stolarka okienna w piwnicach drewniana — stan techniczny niedostateczny.

Stolarka okienna w mieszkaniach i na klatkach schodowych w wigkszosci z PCV -
stan techniczny dobry.

Fragmentaryczna drewniana stolarka okienna w mieszkaniach — stan techniczny
niedostateczny.

Slusarka drzwiowa wejéciowa — stan techniczny dobry.

Zadaszenie wejScia stalowe — stan techniczny dostateczny.

Schody wewnegtrzne zelbetowe w dobrym stanie technicznym.

Spoczniki przed wejSciem betonowe — stan techniczny niedostateczny, widoczne
spekania.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono ze: S$ciany
zewnetrzne, stropodach, cze$¢ stolarki okiennej nie spelniaja  wymagan
obowigzujacych norm i przepisow, co do warto$ci wspolczynnikéw przenikania
ciepta. Nieocieplone przegrody zewne¢trzne powoduja wysokie 1 nieracjonalne
zuzycie energii dla celow grzewczych.

Dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym.

Bez zmian do stanu istniejacego.

Rozwigzania obiektu liniowego — nie dotyczy.



4.6. Zasadnicze wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
wod. - kan.,

- elektryczna,

- gazowa,

- c.0. zasilang z sieci miejskie;j,

- telekomunikacyjna.

4.7. Instalacje techniczne — nie dotyczy.
4.8. Wplyw obiektu na srodowisko — nie dotyczy.

S. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.
5.1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie musi by¢ ustawione w odpowiedniej odlegtosci od $ciany, nalezy
przewidzie¢, ze zostanie dotozone kilkanascie centymetrow materiatu ocieplajacego.
Jezeli rusztowanie bedzie stalo za blisko, pojawig si¢ problemy z wlasciwym
wykonaniem ztacz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysoko$ci podestow.

Podloza na ktorych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu §rodka odgrzybiajacego np. Arsanit AntiGLO.
Ztuszczajace si¢ fragmenty $cian zeskrobac¢ i bardzo doktadnie zmy¢ $ciane budynku
woda bez dodatkéw chemicznych.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania plyt izolacyjnych zgodnie z instrukcjg technologiczng.
Nalezy zabezpieczy¢ folig wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej $cianie.

Do demontazu lub rozbidrki przewidziano:

- istn. ocieplenie §cian wykonane w technologii cigzkiej-mokrej,

- odspojone fragmenty tynku,

- obrobki blacharskie: stropodachu, dylatacji, ptyt balkonowych loggii, attyk, wnek
na $§cianach szczytowych ...

- parapety zewnetrzne stalowe,

- warstwy posadzkowe z plyt balkonowych loggii,

— pochwyty barierek loggii,

- spoczniki betonowe przed wejsciami do klatek schodowych,

- zadaszenia wej$¢ do budynku,

~ rynny i rury spustowe (do ponownego montazu po ociepleniu),

- kraty okienne piwniczne,

- stolarke okienng (wg rys.),

- lampy o$wietleniowe przy wejsciach (do ponownego montazu po ociepleniu),

- tablice informacyjne,

- wylaz dachowy drewniany,



- kominki wentylacyjne zamontowane na kominach,

- czapki betonowe znajdujgce si¢ na kominach,

- odpowietrzniki kanalizacji wychodzace z ptaszczyzny stropodachu,
- skrzynki instalacyjne dla wykonania ocieplenia pod nimi

- przykanaliki kanalizacji deszczowej,

- koryta betonowe Sciekowe znajdujace si¢ wzdhuz tylnej elewac;i.

5.2. Przylacze energetyczne.

Podczas prac ociepleniowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przylacze
energetyczne usytuowane na elewacji pdlnocno — zachodniej, zagrazajace
bezpieczenstwu pracownikow. Przed rozpoczgciem robot ociepleniowych i
ustawianiem rusztowan kierownik budowy zobowigzany jest do okreslenia warunkow
odpowiedniego zabezpieczenia linii niskiego napigcia.

5.3. Demontaz istn. ocieplenia.

Wiekszo$¢ $cian zewnetrznych obtozona jest warstwa ocieplenia w postaci styropianu
gr~3cm wraz z wykonang warstwa elewacyjng w postaci tynku cementowego
gr. ~5cm z zatopiong siatkg stalowa. Warstwa ocieplenia zamocowana jest do $ciany
za pomocg stalowych pretow.

Stan techniczny ocieplenia jest zty 1 nie kwalifikuje si¢ do dalszego uzytkowania.
Nalezy rozebra¢ istniejgce ocieplenie a tgczniki w postaci pretéw stalowych odciaé.

5.4. Naprawa elementow zelbetowych.

Projektowana jest naprawa elementéw zelbetowych takich jak ptyty balkonowe
loggii.

W miejscach gdzie wystepuja ubytki 1 odspojenia betonu od zbrojenia nalezy usungé
resztki luznego betonu 1 dokona¢ naprawy przy zastosowaniu systemowego
rozwigzania do napraw elementdéw zelbetowych oferowany np. przez firme ,,Sto”.

Naprawa elementoéw Zelbetowych powinna odbywac¢ si¢ wg. kolejnosci:

— oczyszczenie betonu,

— oczyszczenie zbrojenia,

— zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe;,

— wykonanie warstwy kontaktowej — mostek szczepny — StoCrete BE

Haftbrucke,

— natozenie warstwy wyrownawczej Sto Crete TG,
Powyzszy system naprawy jest jedynie przykladem szerokiej oferty producentow
systemOw naprawczych do betonu. Projekt dopuszcza zmiang systemu na inny np.
Sika, Ceresit, Atlas Betoner lub inny majacy wymagane aprobaty techniczne.



5.5. Wymiana cze¢Sci stolarki zewnetrznej.
5.5.1. Demontaz cze$ci istniejacej stolarki .

Nalezy w pierwszej kolejnosci wycia¢ kraty okienne i siatki zabezpieczajace otwory
okienne a nastgpnie wyjac (o ile to mozliwe) skrzydla z ram okiennych. Usung¢
mocowania ram do §cian 1 wyja¢ ramy z otworow okiennych i drzwiowych.

Stolarke okienng 1 drzwiowa zakwalifikowang do wymiany wskazano w
dokumentacji rysunkowe;.

5.5.2. Montaz nowej stolarki okiennej.

Nowg stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Okna 1 drzwi mocowaé nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkow. Elementy
mocujace rozmie$ci¢ w odlegtosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy
mi¢dzy nimi po obwodzie ramy nie powinny by¢ wigksze niz 70cm.

Nalezy pamigta¢ o prawidtlowym rozmieszczeniu klindw stabilizujacych stolarke na
czas montazu. Powinno si¢ je umieszczac przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca mi¢dzy rama a $ciang za pomoca
pianki poliuretanowej. Przed jej uzyciem oScieze 1 ram¢ okienng trzeba zwilzy¢
woda. OScieznice na czas uszczelniania pianka nalezy usztywni¢ za pomocg np.
drewnianych rozporek. Po zastygni¢ciu pianki nadmiar jej nalezy usungc.

W przypadku nie montowania nowej stolarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢
zastonigcie otwordéw okiennych 1 drzwiowych folig.

Uwaga: Przed zamoéwieniem stolarki, wszystkie wymiary, liczbe elementéw,
rodzaj ze wzgledu na typ otwarcia nalezy sprawdzi¢ na budowie. Sposob
uchylania oraz otwierania okien nalezy potwierdzi¢ u Inwestora.

Przewodnos¢ cieplna o nie gorszych parametrach od zalozonych w audycie
energetycznym.

W przypadku okien piwnicznych przyjeto montaz okien wyposazonych w
zintegrowane z ramg kraty wykonane z blachy perforowane;j.

5.5.3. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy obrobi¢ o$cieznice 1 je
pomalowaé. Zastosowa¢ materiat wykonczeniowy identyczny z pozostalymi
fragmentami istniejacych $cian.

5.6. Remont istn. Slusarki drzwiowe;j.

Istniejgca Slusarke drzwiowa zewnetrzng nalezy podda¢ remontowi po wykonaniu jej
przegladu.

Zuzyte elementy nalezy wymieni¢, odpryski powtoki lakierniczej nalezy uzupetnic.
Drzwi nasmarowac i wyregulowac.



5.7. Remont spocznikow przed wejSciami.

Projektowany jest remont spocznikdéw betonowych z wykonaniem nowej nawierzchni

z kostki brukowe;j gr. 6cm.

Projektowane spoczniki wykonane zostang w istniejgcych gabarytach.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

— rozebranie istn. spocznikow betonowych wraz z podbudowa,

— zageszczenie mechaniczne gruntu pod projektowane spoczniki,

— wykonanie taw betonowych (oporow) i utozenie na nich obrzezy betonowych
8x100cm 1 wys. 25cm,

— wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm, podsypke nalezy zagesci¢ do
min Ip=0,4

— wykonanie podbudowy z kruszywa grubego zaggszczonego mechanicznie
gr.15cm,

— ulozenie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 2cm.

Wzor kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robdt ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

Przed wykonaniem robot nalezy wykona¢ pomiary np. niwelatorem, majace na celu
potwierdzenie zatozen projektowych.

UWAGA:

Spoczniki nalezy wykona¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej 1 cieplnej na
$cianach fundamentowych.

Zasyp wykopu pod projektowane spoczniki wykona¢ z piasku zageszczanego
warstwami gr. ~30cm.

5.8. Remont koryt Sciekowych.

Projektowany jest remont koryt Scieckowych betonowych znajdujacych si¢ wzdhuz

tylnej elewacji budynku. Koryta $ciekowe odprowadzaja wod¢ deszczowa z rur

spustowych do istn. studzienki.

Lokalizacja koryt §cieckowych bez zmian do stanu istniejacego.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

— demontaz istn. koryt Scickowych betonowych wraz z podbudowa,

— uformowanie gruntu pod nowe koryta §ciekowe,

— ulozenie taw z chudego betonu gr. ~Scm i nadanie spadku w kierunku istn. wlotu
do studzienki,

— ulozenie koryt §cieckowych betonowych np. rygol 1 (30x50x13cm) i fugowanie
potaczen zaprawa cementows,

— obsypanie bokow koryt gruntem.



Przed wykonywaniem jakichkolwiek robdt ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

Przed wykonaniem robot nalezy wykona¢ pomiary np. niwelatorem, majace na celu
potwierdzenie zalozen projektowych.

UWAGA:
Remont koryt sciekowych wykona¢ po ociepleniu budynku.

5.9. Remont plyt balkonowych.

Po usunigciu istniejacej posadzki w postaci oktadziny (ptytki ceramiczne, wyktadzina

PCV) nalezy:

- naprawi¢ ewentualne uszkodzenia ptyt zelbetowych wg pkt. Naprawa elementow
zelbetowych,

- wyréwna¢ ubytki w plycie stropowej za pomoca uniwersalnej zaprawy
wyréwnujacej Atlas.

Na styku plyty loggii oraz $cian przyleglych nalezy zamocowa¢ kliny z welny
mineralnej 5x5cm umozliwiajace wywinigcie papy na $ciany. Nastgpnie nalezy po
zagruntowaniu powierzchni (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS) utozy¢ pape
termozgrzewalng podktadowa (bez posypki) modyfikowang SBS gr. > 4mm
wywijajac ja na $ciany przylegle na wysokos¢ ~20cm (~8cm na $cianke barierki lecz
nie wyzej niz poz. projektowanej posadzki.).

Na tak przygotowanym podiozu utozy¢ styropian posadzkowy EPS 100 036 grubosci
~4cm  (grubo$¢ styropianu dobraé do wysokoSci zastosowanego wpustu
podlogowego). Na styropianie roztozy¢ foli¢ PE 0,2mm.

Osadzi¢ wpust podtogowy balkonowy do niskiej zabudowy, DN50 z kolnierzem
izolacyjnym dla zapewnienia cigglosci izolacji podptytkowe;.

Nastepnie wykonaé¢ posadzke cementowa np. systemowa Arsanit ZP-07 w spadku:
poprzecznym min. 0,5%, podtuznym dwustronnym min. 1,0%. Posadzk¢ nalezy
zazbroi¢ siatkg stalowa posadzkowa. Grubo$¢ posadzki w najnizszym pkt.
minimum 3,5¢cm.

Potaczenie ptyty posadzki ze §cianami uszczelni¢ przy pomocy tasmy uszczelniajacej
Atlas zatopionej w folii izolacyjnej Atlas WODER E. Ptyte posadzki pokry¢ izolacja
wodochronng podptytkowa Atlas WODER E.

Na tak zabezpieczone podloze naklejone =zostang plytki mrozoodporne
antyposlizgowe podlogowe przy uzyciu zaprawy klejowej Atlas Plus. Spoiny
wypethi¢ fuga Atlas. Krawedz ptyty loggii po obrysie wykonczy¢ masg silikonowg
Atlas SILTON S. Uszczelnienia wykonywane na styku z obrdbkami blacharskimi
realizowac przy pomocy masy dekarskiej koloryzowanej (zabronione jest uzywanie
mas silikonowych na styku z obrobkami blacharskimi).

Na spodniej czgsci ptyty balkonowej loggii wykona¢ tynk silikonowy na warstwie
zbrojacej. Wykonanie wg pkt ,,Ocieplenie $cian budynku”.

Na dolnej krawedzi plyt loggii przyjeto wklejenie w warstwe zbrojaca profilow
kapinosowych.
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UWAGA:

Ze wzgledu na rozne wysokosci istniejacych progow okien balkonowych nalezy
kazdorazowo potwierdzi¢ mozliwo$¢ wykonania proj. posadzki z warstwa styropianu.
W przypadku zbyt matej wysokosci progu okna balkonowego zastosowaé w
najnizszym punkcie rzygacz umieszczony na poz. posadzki (rura PCV DN32).
Odwodnienie z wpustu balkonowego oraz rzygacz wykona¢ z rurki PCV 1
wyprowadzi¢ ~10cm przed lico barierki.

5.10. Remont barierek loggii.

Zewnetrzng strone barierek loggii nalezy zlicowa¢ z plaszczyzng ocieplenia poprzez
zastosowanie styropianu gr. ~21cm (EPS70 FASADA) i wykonanie na nim wyprawy
tynkarskiej silikonowe;j.

Wewnetrzng strone barierek loggii (od strony mieszkan) nalezy wyrownaé poprzez:
wklejenie ptyt styropianu gr. 2cm (EPS70 FASADA) 1 wykonanie na nim wyprawy
tynkarskie;j.

Technologia 1 wykonanie wg pkt. Ocieplenie $cian budynku.

Na gornym zakonczeniu barierki loggii nalezy wykonaé¢ obrobke blacharsky ze
spadkiem skierowanych do wnetrza loggii.

Na dolnym zakonczeniu barierki loggii nalezy zamontowac listwg kapinosowa
wklejong na warstwie zbrojace;.

Istn. pochwyt stalowy znajdujacy si¢ na zakonczeniu barierki ze wzgledu na jego stan
techniczny przewidziano do wymiany. Nowy pochwyt nalezy wykona¢ jako stalowy,
ocynkowany, malowany np. z rur J51x3,2. Pochwyt montowa¢ do $cian bocznych
oraz barierki. Pochwyt zamontowa¢ tak aby znajdowal si¢ min 110cm powyzej
poziomu wykonczonej posadzki.

UWAGA:
Na zyczenie Inwestora dopuszcza si¢ w miejsce istniejacej barierki pelnej
zamontowanie barierki azurowej stalowej ocynkowanej, malowane;.

Barierki stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

—  wysoko$¢ barierki i porgczy mierzona do wierzchu porgczy — min 1,1m

- maksymalny przeswit migdzy elementami wypetienia balustrady — 0,12m.
Barierki stalowe nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykujacym konstrukcje stalowe.
Pomiary nalezy dokona¢ na obiekcie.

Barierki nalezy wykona¢ =ze stali S235JRG1 (fy=235MPa), zabezpieczenie
antykorozyjne: cynkowanie i malowanie.

Projektowane barierki montowac za pomoca kotew wklejanych np. Hilti.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage aby potaczenia balustrad z podlozem byty
sztywne.

Balustrady powinny spetnia¢ wymogi Polski Norm i przepiséw w tym warunkoéw
technicznych. Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
dopuszczalnych obcigzen, nos$nosci i ugiec.
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Na etapie budowy przed wykonaniem balustrad nalezy obowigzkowo wykonan
szczegdlowy projekt konstrukcyjno-budowlany okreslajacy szczegdtowe rozwigzanie
konstrukcyjno-budowlane elementu.

W przypadku wykonywania barierki stalowej nalezy istn. barierki zdemontowaé do
poz. ptyty stropowej. Posadzke przedtuzy¢ do lica $ciany oraz zakonczy¢ obrobka
blacharska.

5.11. Instalacja odgromowa.

Projektowane jest wykonanie instalacji odgromowe;.

Wokot budynku w odlegtosci min 1,0m i gtebokosci min 0,5mm nalezy utozy¢ otok z
bednarki FeZn 25/4mm.

Nowe zwody pionowe instalacji odgromowej ¥8mm nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych odgromowych, w warstwie ocieplenia. Rurki mocowa¢ do $ciany
obejmami z paskow blachy ocynkowanej mocowanymi do warstwy fakturowe;j
kotkami szybkiego montazu. Skrzynki kontrolne mocowac pod listwg startow3.
Zwody poziome instalacji odgromowej @8mm prowadzi¢ na dachu przy uzyciu
systemowych wspornikow. Instalacje odgromowa wykonaé nalezy takze na
kominach.

Po zakonczeniu robét ociepleniowych i zalozeniu instalacji odgromowej,
przeprowadzic¢ jej pomiary, ktérych wyniki przedstawi¢ Inwestorowi.

5.12. Ocieplenie kominow.

W zwiazku z ociepleniem stropodachu projektowane jest nadbudowanie i ocieplenie

kominow. W tym celu nalezy:

— zdemontowac istn. kominki wentylacyjne oraz obrobki blacharskie,

— sku¢ betonowe zwienczenia,

— nadmurowac¢ o ~20cm kominy z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowe;]
MS5,

— osadzi¢ istn. kominki wentylacyjne typu H po zamontowaniu przedtuzek
dt. ~20cm,

— wykona¢ nowe betonowe, zwienczenia komindéw gr. 6cm. Szeroko$¢ zwienczen
powinna zosta¢ tak dobrana aby po ociepleniu komindw pozostat nawis min 3cm,

— osadzi¢ obrdbki blacharskie zwienczen kominow tak aby wystawaty 4cm poza
obrys proj. ocieplenia kominow,

— gorng plaszczyzne zwienczen obrobi¢ papg termozgrzewalng wierzchniego krycia
(identyczna jak zastosowana na pokrycie),

— uszczelni¢ potaczenie kominkéw z kominem za pomoca uszczelniacza
dekarskiego,

— ociepli¢ kominy twarda welng mineralng gr. 6¢cm — klej Arsanit LANAMIK LW,
zaprawa zbrojaca Arsanit THERMA+ TW, siatka z widkna szklanego Arsanit,
podktad tynkarski gruntujacy Arsanit THERMAGrunt-KR, tynk krzemianowo-
silikonowy Arsanit THERMATynk-KR (powyzej wywinigte] na komin papy).
Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. ,,Ocieplenie $cian budynku”.
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Uwaga:
Ocieplenie kominow nalezy wykonac przed ociepleniem stropodachu tak aby kominy
zostaty oblozone wylacznie wetng mineralng.

5.13. Ocieplenie stropodachu.

W zwigzku z ociepleniem stropodachu nad budynkiem przewiduje si¢ wykonanie

naste;puj acych prac:
nadbudowanie o 15c¢m 1 ocieplenia $cian attykowych,

- reperacja istniejgcego podloza z papy,

- montaz okapu,

- ulozenie na dachu plyt styropapy gr. 20cm (A<0,036 W/mK),

- mocowanie styropapy przez klejenie oraz tacznikami teleskopowymi do podioza,

- ulozenie papy podktadowej np. ICOPAL G200 S40,

- ulozenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm
Szybki Profil SBS,

- montaz wytazu dachowego systemowego, ocieplonego,

- montaz kominkéw wentylujacych pokrycie,

- montaz kominkéw odpowietrzajacych kanalizacje,

- obrobka miejsc szczeg6lnych,

- montaz obrobek blacharskich.

5.13.1. Nadbudowanie i ocieplenie $cian attykowych.

Ze wzgledu na podwyzszenie plaszczyzny dachu o grubo$¢ ocieplenia wystapita
konieczno$¢ podwyzszenia $cian attykowych.

Po demontazu z gornej czes$ci Scian attykowych obrébek blacharskich i obiciu
plaszczyzny poziomej Sciany (polepszenie plaszczyzny kontaktu) nalezy nadbudowac
Sciany attyki na wysoko$¢ min 15c¢m poprzez wylanie wienca betonowego B15.
Zbrojenie wykona¢ w postaci pretow @12 (A-II1) osadzanych w konstrukcji $ciany
na gleboko§¢ min. 10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podtuzne w postaci pretow
A8 (A-I) w rozstawie 10cm.

Sciany attykowe od strony pokrycia oraz od gory nalezy ocieplié¢ styropapa 036
gr. bcm.

5.13.2. Przygotowanie podloza.

Reparacja istn. warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen,
pecherzy, fatd, zgrubien, peknie¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacigé ,,na
krzyz”, wywina¢ 1 osuszy¢ palnikiem, a nastgpnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i1 zgrubienia nalezy $cig¢ 1 wyréwnac¢. W przypadku rozleglych
uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podtoza, po czym wklei¢ faty z nowych pap.
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5.13.3. Montaz okapu.

Wzdtuz linii okapu nalezy przymocowa¢ mechanicznie do ptyty dachowej, belki
drewniane impregnowane lub metalowe typu ”Z”. Okap nalezy obrobi¢ papa
podktadowg ICOPAL G200 S40 mocowang: mechanicznie do belek drewnianych,
oraz klejong do styropianu. Klej bitumiczny nie moze zawiera¢ zwigzkow
szkodliwych dla styropiandw (rozpuszczalnikow organicznych).

Na okapie nalezy zamocowac obrobki blacharskie oraz haki do mocowania rynien.

5.13.4. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest ocieplenie stropodachu (na istniejagcym pokryciu) z wykonaniem

nowego pokrycia z papy.

Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia nalezy:

a) ulozy¢ plyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papa).
Montaz plyt styropapy nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku ptyt PSK.

Nalezy doktadnie wytyczy¢ kat prosty pomiedzy linia okapu a zakladem
poprzecznym pierwszej montowanej ptyty bazowej na powierzchni dachu. Ptyty
nalezy uktada¢ od wybranego konca stropodachu.

Ptyty styropapy nalezy klei¢ do podtoza przy uzyciu klejéw lub mas bitumicznych.
Wazne jest rowniez, aby stosowane $rodki nie zawieraty zwigzkéw organicznych,
ktore moglyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Dodatkowo w strefie
krawedziowej 1 naroznej nalezy zastosowa¢ mocowanie mechaniczne do podtoza
za pomoca tacznikéw teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

Ze wzgledu na wymiary dachy dt. > 1,5 szer. mocowanie wykonaé wg ponizszego
schematu:

/8 L

:

172 B /e B

Strefa wewnetrzna

Strefa brzegowa — 1/8 L (min 1.0m, max 4.0m)

ANL

Strefa narozy

14



[lo$¢ tacznikow mechanicznych o nosnosci 0,6kN:
—  strefa wewn. - 3 szt./m?,

— strefa brzegowa (krawedziowa) — 6 szt./m?,

—  strefa narozy — 9 szt./m’?,

b) wykona¢ pokrycie dachu z dwoéch warstw papy termozgrzewalnej tzn.
podktadowej (np. ICOPAL G200 S40) oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL
EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS).

Na styku z kominami pape¢ nalezy utozy¢ na klinach z welny mineralnej 5x5cm
lub styropianowych oklejonych papa. Papge wywinag¢ na kominy 1 attyki na min.
~30cm.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ probny montaz styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu
za pomocy klejenia, a nastepnie wykona¢ probe odrywania. W przypadku zbyt malej
no$nosci podioza nalezy taczniki mechaniczne stosowaé na catej powierzchni
zadaszenia.

5.13.5. Montaz wylazu dachowego.

W miejscu uprzednio zdemontowanego wytazu dachowego nalezy zamontowaé
nowy, systemowy, ocieplony. Przyjeto wstepnie wyltaz systemowy Kominiarczyk
80/15 firmy Icopal. Montaz wg instrukcji producenta.

Ponadto uzycie wytazu systemowego z sitownikami umozliwia duzo wygodniejsze
wychodzenie na stropodach oraz zapewnia doswietlenie powierzchni pod wytazem.

Alternatywnie wylaz wykonac¢ jako stalowy ocieplony pianka PUR gr. S5cm.
Wyltaz nalezy wyposazy¢ w podstawe wys. 15cm.

5.13.6. Montaz kominkow wentylujacych istniejace pokrycie.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania wilgoci pod istn. pokryciem (obecnie 1 w
przysztosci) przyjeto wykonanie kominkow wentylacyjnych pokrycie. Nalezy
zamontowa¢ po jednym kominku na kazde 50 m* pokrycia — przyjeto po 2 kominki
na pota¢ (w sumie 12 szt.).

5.13.7. Montaz odpowietrznikow kanalizacji.

Nalezy zamontowaé¢ nowe odpowietrzniki kanalizacji @110 tak aby ich wylot
znajdowal si¢ min 60cm ponad proj. pokryciem.

5.13.8. Montaz obrobek blacharskich.

Nalezy stosowac obrobki blacharskie ocynkowane, powlekane gr. 0,7mm.
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5.14. Ocieplenie scian budynku.

Ocieplenie ETICS sklada si¢ z nastepujacych faz: przygotowanie podtoza,
mocowanie plyt z materialu termoizolacyjnego, wykonanie zbrojonej warstwy
szpachlowej, wykonanie podktadu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjne;j.
Zakres rzeczowy robot oraz technologi¢ ocieplenia przyjeto w oparciu o przyktadowy
system:

— Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,

— Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z welny mineralne;.
Zestaw wyroboéw do wykonywania ocieplen budynkéw produkcji Arsanit polega na
umocowaniu do istniejagcych $cian, od zewnatrz, plyt styropianowych i welny
mineralnej 1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg szklang
oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty termoizolacyjne mocowaé nalezy za
pomocg zaprawy klejowej oraz tacznikow mechanicznych systemowych.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza
zastosowanie innych systemow ocieplenia $cian metoda BSO z zastosowaniem
jako izolacji plyt styropianowych i welny mineralnej, pod warunkiem uzyskania
nie nizszych parametrow technicznych. Wybrany system musi posiada¢ aktualne
swiadectwa lub aprobaty techniczne I'TB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania
tylko tych materialow, ktore przewidziane sa w Swiadectwie lub aprobacie
danego systemu.

5.14.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie nalezy wykonac:

— styropianem EPS-120 035 FUNDAMENT gr. 10cm na $cianach piwnicy do
glebokosci min 1,0m ponizej poz. terenu,

— styropianem EPS-120 035 FUNDAMENT gr. 10cm na $cianach cokotowych
budynku do wys. min 50cm powyzej poz. terenu,

— styropianem EPS-70 033 FASADA gr. 10cm na $cianach cokotowych budynku
powyzej wys. 50cm powyzej poz. terenu do linii cokotu,

— styropianem EPS 70 031 gr. llcm na $cianach loggii przylegajacych do
pomieszczen mieszkalnych,

— styropianem EPS 70 033 gr. 6cm na $cianach loggii nie przylegajacych do
pomieszczen mieszkalnych,

— styropianem EPS 120 035 gr. 6¢cm na $cianach pod skrzynkami instalacyjnymi,

— styropianem EPS 70 033 gr. 3cm we wne¢kach okiennych i drzwiowych,

— styropianem EPS 70 038 gr. 15cm na pozostalych $cianach,

— welng mineralng twarda (A<0,036 W/mK) gr. 6¢cm na kominach,

— welng mineralng poéttwarda (A<0,040 [W/mK]) gr. 3cm jako wypetnienie
dylatacji.

metoda lekka mokrg opisang ponizej, np. w systemie:
- Arsanit Therma+ opartym na styropianie,
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- Arsanit Therma+W opartym na welnie mineralnej,
wg detali zataczonych do projektu.

Uwaga:

Grubo$¢ styropianu wyréwnujacego nalezy potwierdzi¢ na budowie. Wstegpnie

przyjeto:

- wyrownanie wnek na $cianie frontowej — styropian EPS 70 FASADA gr. ~20cm,

- wyrdéwnywanie wngk $cian szczytowych — styropian EPS 70 FASADA
gr. ~20cm

- wyrdwnanie wnek barierek balkonowych loggii — styropian EPS-70 FASADA
gr. ~2lcm,

- wyrdwnanie plaszczyzny $cian barierki od strony loggii — styropian EPS-70
FASADA gr. 2cm.

5.14.2. Gruntowanie powierzchni.

Akryl Grunt Stronger AG-015 — Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Izohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Stuzy do
wykonywania bezspoinowych powlok przeciwwilgociowych typu lekkiego.
Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1 stuzy do gruntowania podtozy mineralnych
pod wiasciwg izolacje.

5.14.3. Zaprawa klejaca.

Styramik THS-04 — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt styropianowych
na typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowa STYRAMIK THS-04
mozna stosowac¢ do szpachlowania oraz do uzupetniania niewielkich ubytkow.

Lanamik LW — zaprawa klejowa stosowana do przyklejania ptyt welny mineralne;j
na typowych mineralnych podtozach tj. cegly, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton, gazobeton. Zaprawe klejowa mozna stosowaé do
szpachlowania oraz do uzupelniania niewielkich ubytkow.

Izohan [IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Shluzy do
przyklejania plyt styropianowych (EPS).

5.14.4. lzolacja cieplna.

Plyty styropianowe:

Nalezy stosowac plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:

— EPS 120 035 FUNDAMENT gr. 6, 10cm,

— EPS 70 FASADA

(lub o lepszych parametrach), z gltadkimi brzegami 1 spetniajacy dodatkowe
wymagania:
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- grubo$¢: 15cm - A<0,038 [W/mK];
3,6, 10cm - 2<0,033 [W/mK];
Ilcm - A<0,031 [W/mK];
2,~20, ~21cm - wyréwnanie $cian.
- wymiary powierzchniowe: nie wigcej niz 50 x 100cm,
- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokow,
- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Welna mineralna:

Nalezy stosowacé ptyty:

— welny mineralnej twardej: gr. 6cm - A<0,036 [W/mK];

— welny mineralnej poéttwardej: gr. 3cm - A<0,040 [W/mK];

5.14.5. Laczniki mechaniczne.

Przyjeto taczniki mechaniczne z zaslepka termoizolacyjng wykonang ze styropianu.
Rozwigzanie redukujace mostki termiczne i maskujace miejsca kotkowania.

Do mocowania welny mineralnej stosowaé wylacznie taczniki mechaniczne z
trzpieniem metalowym.

Zastosowac faczniki systemowe do montazu zaglebionego np. firmy Ejot.
Przedstawiony producent (Ejot) jest przykladowy.

Uwaga:

Mocowanie mechaniczne w postaci tgcznikow mechanicznych jest wymagane na
catej powierzchni ocieplenia.

Dhugos¢ przyjetych lacznikéw nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu
przewiertow kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na $cianach
elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na wszystkich $cianach oraz na
roznych wysokos$ciach.

5.14.6. Zbrojenie.

Warstwa zbrojaca wykonywana na styropianie w postaci:

— THERMA+ TH-03 — zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa
jest sucha mieszankg wysokiej jakosci cementu, wypetniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych polimerow. Zaprawa klejowa THERMA+ TH-03 jest
wysokoelastyczna, o zwigkszonej przyczepnosci, duzej paroprzepuszczalnosci,
wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.

— siatka zbrojeniowa z wldkna szklanego — gramatura min. 145g/m>.

Warstwa zbrojaca wykonywana na welnie mineralnej w postaci:

— THERMA+ TW — zaprawa klejowa do welny mineralnej i1 zatapiania siatki.
Zaprawa jest suchg mieszanka wysokiej jakos$ci cementu, wypehiaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimeréw. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
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jest wysokoelastyczna, 0 zwigkszonej przyczepnosci, duzej
paroprzepuszczalno$ci, wysokiej wydajnosci, jest tatwa 1 wydajna w stosowaniu.
— siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego — gramatura min. 145g/m’.

5.14.7. Podkladowa masa tynkarska.

THERMAGrunt-AM — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki akrylowe (w tym mozaikowe). Mozna ja
stosowa¢ na wszystkich réwnych 1 no$nych podtozach mineralnych. Moze by¢
uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynku. THERMAGrunt-AM jest gotowa do
uzycia masg produkowang na bazie zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest
ona $rodkiem gruntujacym koloru biatego. Inne kolory oferowane na zyczenie
odbiorcy.

THERMAGrunt-SN — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podioza pod cienkowarstwowe tynki silikonowe THERMATynk-SN. Mozna j3
stosowa¢ na wszystkich réwnych 1 no$nych podiozach mineralnych.
THERMAGrunt-SN jest gotowa do uzycia masg produkowana na bazie zywic
syntetycznych i maczek kwarcowych. Jest ona §rodkiem gruntujacym koloru biatego.
Inne kolory oferowane na zyczenie odbiorcy.

THERMAGrunt-KR — podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podtoza pod cienkowarstwowe tynki krzemianowe THERMATynk-KR. Mozna ja
stosowac na wszystkich réwnych 1 no$nych podtozach mineralnych.
THERMAGrunt-KR  jest gotowa do uzycia masa produkowang na bazie szkla
wodnego, zywic syntetycznych 1 maczek kwarcowych. Jest ona $rodkiem
gruntujagcym koloru bialego. Inne kolory oferowane na Zyczenie odbiorcy.

5.14.8. Masa tynkarska.

Cokol, strefa wejscia:

THERMATynk-M — dekoracyjny tynk mozaikowy przeznaczony jest do rgcznego
wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynkow, w
szczegolnosci na cokoly, podmuréwki, $ciany balkonowe, korytarze, sale szkolne,
sale sportowe 1 inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie zywicy akrylowe;j
o najwyzszej jakosci i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem tatwym,
wygodnym 1 bardzo wydajnym w uzyciu.

Uwaga: THERMATynk-M po natozeniu ma kolor mlecznobiaty. Wtasciwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnigciu.

Przyjeto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Sciana powyzej cokolu oraz loggie niezabudowane:

THERMATynk-SN - silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny,
przeznaczony do recznego wykonywania tynkéw wewngtrznych 1 zewnetrznych.
Stosowany jest na wszelkich rownych i no$nych podtozach mineralnych.
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Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny 1 tatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1.5mm.

Kominy:

THERMATynk-KR — krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony do rgcznego wykonywania dekoracyjnych tynkoéw zewnetrznych i1
wewnetrznych. Stosowany jest na wszelkich réwnych 1 no$nych podtozach
mineralnych.

Tynk krzemianowo-silikonowy THERMATynk-KR jest gotowa do uzycia masa o
konsystencji pasty, produkowany na bazie szkta wodnego, specjalnej zywicy
syntetycznej 1 kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i fatwy w
uzyciu.

Przyjeto fakture ,.baranek” w odmianie 1.5mm.

5.14.9. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

— Oktadzing $cienng nalezy zagruntowac,

— Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca zaprawy klejacej
oraz tacznikow mechanicznych,

— Plyty termoizolacyjne pokry¢ zaprawa klejowa zbrojaca a nastgpnie natozy¢
siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego,

— Na warstwie zbrojacej wykona¢ podktad tynkarski,

— Na podktadzie tynkarskim nalozy¢ barwiony tynk.

5.14.10. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbadaé stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci.

W pierwszej kolejno$ci usung¢ istn. ocieplenie $cian zewn. wraz z oktadzing z tynku
cementowego na siatce stalowe;.

Fragmenty tynku wykazujace oznaki odspojenia od podloza nalezy zbi¢.

Ztuszczajace si¢ fragmenty $cian 1 stropu nad przejazdem zeskroba¢ 1 bardzo
doktadnie zmy¢ $ciang budynku woda bez dodatkéw chemicznych.

Sciany nalezy zagruntowaé preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015.

Podloza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie i zaglonowanie nalezy
oczysci¢ 1 podda¢ dziataniu §rodka Arsanit AntiGLO.

Plaszczyzne Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi.

Wykona¢ probe odrywania plyt termoizolacyjnych.

Zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie.

Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ interesOw 0sob
trzecich.
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5.14.11. Gruntowanie podloza.

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sig, silnie chionne (np. bloczki z
gazobetonu) lub nierowno nasigkliwych nalezy zastosowaé preparat gruntujacy
Arsanit AG-015.

5.14.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na $cianach piwnicznych (uprzednio zagruntowanych) nalezy wykona¢ bezspoinowa
izolacje¢ przeciwwilgociowag w postaci Izohan [IZOBUD WM gr. 2mm. Mas¢ nanosi¢
za pomoca pacy lub szpachli, tak aby jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz
2mm.

Izolacje przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ do poz. posadowienia.

5.14.13. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Sciany piwniczne oraz cokoly do wys. ~50cm:

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢é o odpowiednim
wysezonowaniu ptyt styropianowych, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni. Zabronione jest
uzywanie zz6tknigtych, wypaczonych lub nier6wno pocietych ptyt styropianowych.
Sciany piwniczne oraz cokolowe do wys. ~50cm nalezy oblozyé styropianem
EPS120 035 typu FUNDAMENT gr. 10cm. Ptyty ocieplajace mozemy przyklejac¢ na
dwa sposoby:
— réwnomiernie nanoszac bezposrednio na plyte 5-6 plackow preparatu wielkos$ci
dtoni oraz wateczka o szerokosci 3cm wzdtuz krawedzi plyty,
— nanoszac na cata powierzchni¢ plyty za pomoca pacy zgbatej o zgbach 10 lub
12mm oraz waleczka szerokosci ok. 3cm wzdtuz krawedzi phyty.
Nastepnie, co bardzo wazne, po odczekaniu ok. 15-20min (w zalezno$ci od
warunkow temperaturowych odpowiednio dtuzej lub krocej) plyty te odpowiednio
przyktada si¢ i mocno dociska. Oznaka, ze czas oczekiwania byl zbyt dlugi, jest
zmiana barwy masy z brunatnej na czarng. Pelne wlasciwosci klejace ztacze osiagga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypanie wykopu).
Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych 1 silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu ptyty wyréwnujace mocuje si¢ dodatkowo
za pomocg tgcznikow mechanicznych.

Sciana powyzej cokolu:

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03) oraz w rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tacznikéw
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).

Przygotowanie zaprawy klejacej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 nalezy
wykonac¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:
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Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda “ramki i plackéw”), stosowana w
przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg ilos¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnos$ci podtoza i mozliwag do polozenia warstwe
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podloza (przy wigkszych nierowno$ciach nalezy stosowaé zrdéznicowanie
grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokos$ci
pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na ptyty termoizolacyjne:

Metoda mozliwa do stosowania wylacznie na rownych podtozach z tego tez powodu
nalezy ja stosowac przy wyroOwnywaniu nieréwnosci $cian gdy stosujemy wigcej niz
jedng warstwe ptyt styropianowych.

Zaprawe klejacag nalezy naklada¢ na calg powierzchnig¢ ptyty termoizolacyjnej przy
uzyciu pacy zegbatej (zgby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
nigdy na podtoze.

5.14.14. Montaz plyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych
celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny 1 w razie koniecznoS$ci
podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli
rownosci przyklejanych ptyt. Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg
klejaca przyciskamy do S$ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke¢” (minigcie krawedzi
pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw. Plyty nalezy
dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg pyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - ich wypetniania mozna uzy¢ np. pianki
poliuretanowej. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonaé na naroznikach
zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
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Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt 1 ich polowek zachowujac ich
przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osSciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie
stykoéw plyt wzgledem krawegdzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworow elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic
lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdluz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.14.15. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nierownosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolite] plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu,
decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w dalszych
etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikow szczelnych.

Szlifowanie mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt.
Powierzchni¢ styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.14.16. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow
mechanicznych.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni
od przyklejania ptyt.

Dhugos$¢ tacznikdéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w warstwie no$nej muru
wynosito min. 5 cm w warstwie z elementéw petnych oraz min. 9 cm w elementach
drazonych.

Tlo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza 6szt/m* na powierzchni $ciany, 8szt/m* w
strefie krawedziowej. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé¢ w
narozach ptyt. Odleglosci pomiedzy skrajnymi lacznikami a krawedzig budynku
powinna wynosi¢ w przypadku §ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
Sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglebionego 2z zaslepkami
termoizolacyjnymi. Po osadzeniu za$lepek zeszlifowaé ich powierzchni¢ tak aby
tworzyly rowng powierzchnie z termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominigcie klejenia plyt 1 stosowanie wytgcznie

tacznikdw mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem
podioza.
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5.14.17. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac ochrong powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia
stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm
uszczelniajagcych w sposdb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan
szczegblow podanych przez producenta systemu.

5.14.18. Ocieplenia w miejscach szczegdlnych.

Sciana w strefie cokohu:

Do obtozenia $cian cokotowych budynku w strefie podziemnej (do glgbokosci min
1,0m ponizej poz. terenu) i nadziemnej (do wys. ~50cm powyzej poz. terenu) nalezy
uzy¢ ptyt styropianowych EPS120 035 FUNDAMENT gr. 10cm.

Ptyty styropianowe przykleja¢ klejem bitumicznym do styropianéw np. Izohan
[zobud WL.

Sciany cokotowe uprzednio nalezy oczyscié, uzupetnié ubytki w tynku a nastepnie je
zagruntowac preparatem Izohan Izobud WL rozcienczonym wodg w stosunku 1:1.

Nastepnie nalezy wykona¢ izolacje powlokowa przeciwwilgociowa za pomoca np.
Izohan Izobud WM. Izolacj¢ przeciwwilgociowg nalezy wykonac:

~ do poz. posadowienia budynku,

- od poziomu przylegtej nawierzchni do wys. ~50cm powyzej poz. terenu.

Cze$¢ podziemng ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Powyzej wysoko$ci ~50cm powyzej poz. terenu do linii cokotu przyjeto zastosowanie
ptyt styropianowych EPS70 033 FASADA (lub 035 FUNDAMENT) gr. 10cm
klejonych zaprawa klejows.

Na gornej ptaszczyznie cokolu wykonaé¢ przektadke z blachy ocynkowanej gr. min
0,55mm w celu wytworzenie bariery dla potencjalnych gryzoni.
Na potaczeniu cokotu 1 Sciany powyzej wklei€ listwe kapinosowa.

Wzdluz strefy cokolowej na terenach nieutwardzonych nalezy wykona¢ opaske
antyrozbryzgowa z kostki brukowej gr. 6cm szer. ~40cm. Na krawedzi wykonywanej
opaski zamontowac obrzeze trawnikowe.

Wykopy pod wykonanie izolacji nalezy wykona¢ jako profilowane o odcinku poz.
dna wykopu przed $ciang fundamentowg szerokosci ~0,8m oraz kacie skarpy max
45°. Prace ziemne nalezy wykonywac na odktad w poblizu budynku. Nalezy wykona¢
wykopy odstaniajagce fundamenty o dhlugosci max ~3,0m. Kolejne wykopy
wykonywane réwnolegle powinny by¢ oddalone od siebie 0 ~9,0m.
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Wykopy nalezy zasypa¢ niezwlocznie po zakonczeniu robot na $cianach
fundamentowych. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie braku opadow
deszczu. Wykopy po zakonczeniu prac nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym z odktadu.
Grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami gr. ~30cm.

Dylatacja:

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub mig¢dzy nimi powinny zostaé
przeniesione na ocieplang elewacje.

Do wykonania szczeliny dylatacyjnej zastosowac profil dylatacyjny systemowy.

W warstwie materiatu ocieplajagcego (ponad szczeling w S$cianie) wykonuje si¢
réwnomiernie pionowa lub poziomag szczeling o szeroko$ci ok. 15 mm. Krawedzie
szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé¢ i1 pokry¢ zaprawa klejaca. Profil
dylatacyjny wcisng¢ 1 tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej
natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym 1 cato$¢ przeszpachlowac.

Dylatacje w czgsci podziemnej nalezy wykona¢ przy uzyciu StoHinterfullprofil
(spoina dylatacyjna) oraz StoMurisol BD1K (elastyczna masa izolacyjna).

UWAGA:

Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym
celu profil na czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajagc w szczeling pasek
styropianu.

Szczelina dylatacyjna w §cianie powinna mie¢ pionowy przebieg, w innym wypadku
szczeling nalezy poprawic.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie o$ciezy otwordw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubos¢ niz izolacja
uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 2cm — wstepnie przyjeto 3cm EPS-70 033). Pozostawienie
powierzchni os$ciezy otworéw okiennych i1 drzwiowych bez ocieplenia moze
doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien 1 drzwi oraz pojawienia si¢ plesni
na wewngtrznej powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, wokot o§cieznicy.
Potaczenie tynku ze stolarka okienng / drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomoca
silikonowej masy uszczelniajacej lub zastosowa¢ profil systemowy ochronno
uszczelniajacy lub samorozprezne taSmy uszczelniajace.

Wyréwnanie $cian:

Istniejace elementy cofnigte w stosunku do ptaszczyzny $cian nalezy wyrdéwnaé z
plaszczyzng istniejacej Sciany poprzez wklejenie ptyt styropianowych EPS-70.
Wyrownanie $cian dotyczy wnek $ciennych na elewacji frontowej i bocznych oraz
barierek loggii. Grubo$¢ styropianu wyréwnujacego potwierdzi¢ na budowie.

25



Ocieplenie pod skrzynkami instalcyjnymi:

Ze wzgledu na powstawanie mostkéw cieplnych przyjeto ocieplenie $cian za
skrzynkami instalacyjnymi w postaci styropianu twardego EPS-120 035
FUNDAMENT gr. ~6cm. Kazdorazowo potwierdzi¢ grubo$¢ ocieplenia po
odkreceniu skrzynek instalacyjnych przez uprawnione osoby.

5.14.19. Wykonywanie warstwy zbrojacej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W narozach otwordéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ katem 45° paski
tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:

Do wysokosci minimum 2,5 m powyzej p.p.t. nalezy wykona¢ strefe wzmocniong
poprzez wtopienie 2 warstw tkaniny zbrojacej. Strefe wzmocniong nalezy takze
wykona¢ wokot strefy wejsciowej do wysoko$ci minimum 2,5m powyzej poziomu
spocznika.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawg lub
mase klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbata.
o wielkosci zgbow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatlu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej] od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy
warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatk¢ zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm,
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakdéw rusztowania np. na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy
pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

5.14.20. Wykonanie podkladu tynkarskiego.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
nanie$¢ szczotka lub watkiem warstwe podktadu tynkarskiego. Zaleca si¢ dobrac
podktad tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego pdzniej tynku.

5.14.21. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego (min. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do
naktadania masy tynku cienkowarstwowego.
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Strefa wejscia, cokol:

Na przygotowane 1 zagruntowane podioze nalezy nalozy¢ tynk mozaikowy
THERMATynk-M warstwa o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzi¢ mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
naktadania tynku THERMATynk-M na podtoze, nalezy chroni¢ tynkowanag
powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem 1 deszczem.
Dos$wiadczalnie nalezy ustali¢ (dla kazdego typu podtoza) maksymalng powierzchnig
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nalozenie 1 zatarcie). Tynk
mozaikowy nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
zaschnigcia zatartej partii przed natozenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego polaczenia moze by¢ widoczne. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowac
wcezesniej (np. w naroznikach 1 zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podioza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza 1 waha si¢ od 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnos$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wigzania tynku
moze ulec wydtuzeniu. W czasie nakladania 1 wysychania tynku mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C.
UWAGA: Celem eliminacji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkow
mozaikowych THERMATynk-M, nalezy naklada¢ na jedna powierzchni¢ tynk o tej
samej dacie produkcji, ktora jest podana na wiaderku.

Powyzej cokotu:

Na przygotowane 1 zagruntowane podioze nalezy nalozy¢ tynk silikonowy
THERMATynk-SN o grubosci ziarna kruszywa (grubos¢ warstwy = grubo$¢ ziaren),
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciagna¢ z
powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami
okreznymi. Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub
okreznymi, w zaleznosci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (mig¢dzy nalozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i
wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed stoncem, wiatrem
oraz deszczem. Metoda prob nalezy okreslic maksymalng powierzchni¢ tynku
mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( natozenie i1 zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia
nalozonej warstwy przed nalozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp.). Czas schni¢cia wykonanego tynku zalezy od podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W
warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i1 niskiej temperatury (okoto +5°C) czas
wigzania tynku moze ulec wydluzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do
+25°C (takze w nocy).
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UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkow
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnig, tynki o tej samej dacie 1 partii
produkcji. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.14.22. Montaz rur spustowych.

Na budynku nalezy zamontowaé uprzednio zdemontowane rynny i rury spustowe
?150. Elementy montowane nalezy pomalowac farba do podtozy ocynkowanych.
Dolne odcinki rur spustowych (PCV) wymieni¢ na ocynkowane i pomalowa¢ farba
do podtozy ocynkowanych.
Po zamontowaniu rynien 1 rur spustowych poprawi¢ polaczenia i1 sprawdzié
szczelnose.
Dylatacje przenies¢ takze na rynny poprzez zastosowanie tacznikow systemowych.
Na wiaczeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontowaé nowe wpusty deszczowe.
Wymianie podlegaja takze przykanaliki tgczace rury spustowe z kanalizacja
deszczowa.

5.14.23. Zadaszenia wejS$¢.

Nad wejsciami do klatek schodowych projektowany jest ponowny montaz nowych
zadaszen systemowych.

Po obu stronach otworéw drzwiowych zamontowaé S$cianki boczne oslonowe
wysokosci ~100cm (wymiar ustali¢ z Inwestorem).

Montaz zadaszen realizowac przy pomocy kotew i tulei dystansujagcych (mocowanie
daszkéw na ocieplonej elewacii).

5.14.24. Montaz oswietlenia zewnetrznego.

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowane lampy
o$wietleniowe.
Lokalizacja lamp do uzgodnienia z Inwestorem.

5.14.25. Domofony.

W strefie wejsciowej do klatek schodowych nalezy zamontowa¢ domofony tak aby
ptaszczyzna skrzynek licowata si¢ z powierzchnig ocieplenia.
Lokalizacja bez zmian do stanu istniejgcego.

5.14.26. Adres budynku.

Przewiduje si¢ wykonanie w trwatych kolorach na warstwie wykonczeniowe;j

ocieplenia:

- mnapisu z adresem budynku (nazwa ulicy i numer budynku) na S$cianach
szczytowych,

- napiséw z numerem klatki schodowej budynku przy wejsciach.
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5.14.27. Prace koncowe.

Demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.14.28. Nadzor techniczny.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow
robot zanikajacych:

- przygotowanie powierzchni stropodachu;

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu;

- przygotowanie powierzchni $cian;

- przyklejenie, wyrdwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt termoizolacji;

- wykonanie warstwy zbrojace;j;

- wykonanie podktadu tynkarskiego;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej;

- wykonanie obrobek blacharskich i uszczelnien;

- wykonanie remontu ptyt balkonowych loggii.
Odbioru powinien dokonywaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale
Wykonawcy.

5.14.29. Zestawienie faktur i kolorow.

Projektuje si¢ zastosowanie materialow i kolorow firmy Arsanit zgodnie z projektem
kolorystyki zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

5.15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej § 3 ust. 2 projektowany charakter, rozmiar oraz rozwigzania
projektowe robot nie dotyczg zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego. Projekt nie wymaga uzgodnien zabezpieczen p. poz.

Kategoria obiektu ZL IV.
Budynek jest usytuowany powyzej 8,0m od budynkow sasiednich.

5.16. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza
obszar dysponowania Inwestora tj. dziatk¢ nr 200/15, obreb 0001.
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UWAGI KONCOWE:

Calo$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania : )
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Ocieplenie budynku.
obiektu

budowlanego : Bedzin, ul. Retingera 6

dz. nr 200/15, obreb 0001.

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa Retingera 6 w Bedzinie

Autor opracowania : |mgr inz. Mirostaw Zawartka
upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowaé zaplecze socjalne dla
pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem 1 oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢ ocieplenie budynku.

Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Bedzinie, ul. Retingera 6; dz. nr 200/15; obreb 0001.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce nr 200/15 zlokalizowany jest wylacznie przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac ociepleniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przylacze
energetyczne usytuowane na elewacji pdétnocno — zachodniej zagrazajace
bezpieczenstwu pracownikow. Przed rozpoczgciem robot ociepleniowych i
ustawianiem rusztowan kierownik budowy zobowigzany jest do okreslenia
warunkéw odpowiedniego zabezpieczenia przytacza energetycznego.

Podczas prac rozbidrkowych moze zaistnie¢ ryzyko upadku elementow budynku:
okna, drzwi, obrobki blacharskie ...

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunigcia ziemi, wpadnigcia do
wykopu.

Przy pracach na wysokos$ci niezbedne jest ustawienie rusztowan oraz urzgdzen
dzwigowych, ktore musza by¢ zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i
ewentualnych materiatbw budowlanych. Teren prac musi by¢ odpowiednio
oznaczony i zabezpieczony przed dostgpem osob nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

— Prace rozbiorkowe, ziemne, montazowe, dekarskie i inne roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

— Prace na wysokosci wiekszej niz Sm winny by¢ wykonywane przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci.

— Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do robdot budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniong osob¢ do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I  SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI 1
INNYCH ZAGROZEN:

— informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robot szczegoOlnie niebezpiecznych, w tym okreslenie
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow na terenie budowy,

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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