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Ocieplenie - Retingera 6 niekwalifikowane ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont spoczników przed wejściami oraz dojść do budynku.
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

1,2*2,3*3*0,15 m3 1,242
RAZEM 1,242

2
d.1

KNR 2-31
0802-01
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 25 cm m2

1,2*2,3*3 m2 8,280
RAZEM 8,280

3
d.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

8,28 m2 8,280
RAZEM 8,280

4
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(2,3+1,2*2)*0,15*0,20*3 m3 0,423
RAZEM 0,423

5
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(2,3+1,2*2)*3 m 14,100
RAZEM 14,100

6
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

8,28 m2 8,280
RAZEM 8,280

7
d.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

8,28 m2 8,280
RAZEM 8,280

8
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

8,28 m2 8,280
RAZEM 8,280

9
d.1

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia 40x60 cm skrzynkowe z poliestru wzmocnionego włók-
nem szklanym z rusztem stalowym oczkowym. / rezygnacja

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

10
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km.

m3

1,242 m3 1,242
8,28*0,25 m3 2,070

RAZEM 3,312
11

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3,312 m3 3,312
RAZEM 3,312

12
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu. m3

3,312 m3 3,312
RAZEM 3,312

2 Nawiewniki, wyłaz dachowy, remont slusarki drzwiowej
13

d.2 kalk. własna
Montaż nawiewników ściennych kpl.

15<przyjęto> kpl. 15,000
RAZEM 15,000

14
d.2

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

0,8*0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640

15
d.2 kalk. własna

Remont istniejącej ślusarki drzwiowej / rezygnacja kpl.

0,000 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

3 Remont koryt ściekowych
16

d.3
KNR-W 2-01
0113-08
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / rezygnacja km

0 km 0,000
RAZEM 0,000

17
d.3

KNR 2-31
0817-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej / rezygnacja

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000
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18

d.3
KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III / re-
zygnacja

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

19
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym / rezygnacja m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

20
d.3

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych  30*50*13cm / rezygnacja m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

21
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km. / rezygnacja

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

22
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km / rezygnacja
Krotność = 9

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

23
d.3 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu./ rezygnacja m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

4 Remont płyt loggii + remont balustrad. / 18 balkonów
24

d.4
KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

(1,2*2,8+0,12*2,52)*18 m2 65,923
RAZEM 65,923

25
d.4

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

65,923 m2 65,923
RAZEM 65,923

26
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km

m3

65,923*0,05 m3 3,296
RAZEM 3,296

27
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

3,296 m3 3,296
RAZEM 3,296

28
d.4 kalk. własna

Utylizacja gruzu na wysypisku m3

3,296 m3 3,296
RAZEM 3,296

29
d.4

KNR-W 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt na wspornikach - wymiana na nowy (R i S*1,5) m

2,8*18 m 50,400
RAZEM 50,400

30
d.4

NNRNKB
202 1130-01
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy  wyrównującej Atlas
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

(1,2*2,8+0,12*2,52)*18 m2 65,923
RAZEM 65,923

31
d.4

KNR-W 2-02
0616-01
analogia

Kliny z wełny mineralnej 5,0*5,0cm na styku płyty balkonu z ścianą. / rezygna-
cja

m

0, m 0,000
RAZEM 0,000

32
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Siplast Primer Szybki Grunt SBS- po-
wierzchnie poziome

m2

65,923<płyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923

33
d.4

NNRNKB
202 1130-01
analogia

Pokrycie izolacją wodochronną Atlas Woder E - powierzchnie poziome gr.
1,5mm

m2

65,923<płyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923

34
d.4

KNR-W 2-02
1116-02
1116-07 
analogia

Posadzki cementowe Arsanit ZP-07 w spadku 1,5% gr. 3,5 cm zatarte na gład-
ko; zbrojone siatką stalową (2kg/m2/1mm)

m2
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65,923<płyty loggii> m2 65,923

RAZEM 65,923
35

d.4
NNRNKB
202 1130-01
analogia

Pokrycie izolacją wodochronną podpłytkową Atlas Woder E - powierzchnie po-
ziome gr.1,5mm

m2

65,923<płyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923

36
d.4

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek mrozoodpornych, antypoślizgo-
wych o wym. 30x30 cm zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2

m2

65,923<płyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923

37
d.4

NNRNKB
202 1122-04

(z.IV) Cokoliki z płytek o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w po-
mieszcz.o pow.do 8 m2

m

(2,8+1,2)*2*18<płyty loggii> m 144,000
RAZEM 144,000

38
d.4

KNR-W 2-02
0616-06

Uszczelninie za pomocą masy silikonowej i taśmy uszczelniającej Atlas zato-
pionej w  Atlas Woder E

m

144<płyty loggii> m 144,000
RAZEM 144,000

39
d.4

KNR 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB o gr.2,2cm poziome na sucho. m2

0,28*2,8*18<płyta loggiii> m2 14,112
RAZEM 14,112

40
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

2,8*0,5*18<płyta loggii> m2 25,200
RAZEM 25,200

5 Montaż elementów na elewacji.
41

d.5
KNNR 7
0506-01 z.o.
3.4. 
analogia

Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż m2

3,0*1,0*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

42
d.5 kalk. własna

Przełożenie lamp wejściowych całość

3 całość 3,000
RAZEM 3,000

43
d.5 kalk. własna

Demontaż drobnych elementów zewnętrznych - np. flagownice, tablice info, całość

1 całość 1,000
RAZEM 1,000

44
d.5 kalk. własna

Montaż drobnych elementów na elewacji np. tablice, numery policyjne flagow-
nice itp.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.5 kalk. własna

Przełozenie domofonów kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

46
d.5 kalk. własna

Demontaż skrzynek gazowych - z wymianą na nowe / rezygnacja kpl.

0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

47
d.5 kalk. własna

Demontaż i montaż po ociepleniu skrzynki elektrycznej wraz z jej wyczyszcze-
niem.

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5

KNNR 7
0506-01
analogia

Daszki nad drzwiami z bocznymi ściankami m2

2,3*1,1*3 m2 7,590
RAZEM 7,590

6 Przyłącze energetyczne
49

d.6 kalk. własna
Zabezpieczenie przyłacza energetycznego  linii niskiego napięcia, na czas
ocieplenia elewacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Rusztowanie
50

d.7
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:24,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40)

8 Roboty różne
51

d.8 kalk. własna
Demontaż zabudów balkonowych / 3 balkony kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Użytkownik: MZBM Będzin



Ocieplenie - Retingera 6 niekwalifikowane ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.8 kalk. własna
Regulacja, oczyszczenie i udrożnienie istniejącego koryta zlewowego wód opa-
dowych przy budynku od strony balkonów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.8 kalk. własna

Demontaż starych skrzynek gazowych / montaż nowych w zakresie wspólnoty szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

54
d.8 kalk. własna

montaż odwodnienia z loggii z rur pcv fi 50mm z zejściem spustów po elewacji
/ dla 18 balkonów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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