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Ocieplenie - Retingera 6 niekwalifikowane ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont spocznikéw przed wejsciami oraz dojsé do budynku.
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
1,2*2,3*3%0,15 m3 1,242
RAZEM 1,242
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 25 cm m2
d.1/0802-01
0802-02
1,2*2,3*3 m?2 8,280
RAZEM 8,280
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(2,3+1,2*2)*0,15*0,20*3 m3 0,423
RAZEM 0,423
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1]/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(2,3+1,2*2)*3 m 14,100
RAZEM 14,100
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15 cm
8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$é warst- |m2
d.1/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-02 towo-piaskowej
8,28 m?2 8,280
RAZEM 8,280
9|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia 40x60 cm skrzynkowe z poliestru wzmocnionego wiok- |szt.
d.1/1219-03 nem szklanym z rusztem stalowym oczkowym. / rezygnacja
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km.
1,242 m3 1,242
8,28*0,25 m3 2,070
RAZEM 3,312
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
3,312 m3 3,312
RAZEM 3,312
12 Koszt utylizacji gruzu. m3
d.1|kalk. wlasna
3,312 m3 3,312
RAZEM 3,312
2 Nawiewniki, wytaz dachowy, remont slusarki drzwiowej
13 Montaz nawiewnikéw $ciennych kpl.
d.2|kalk. wtasna
15<przyjeto> kpl. 15,000
RAZEM 15,000
14|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone m2
d.2{1105-02
0,8%0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
15 Remont istniejgcej slusarki drzwiowej / rezygnacja kpl.
d.2|kalk. wtasna
0,000 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
3 Remont koryt sciekowych
16/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / rezygnacja km
d.3/0113-08
analogia
0 km 0,000
RAZEM 0,000
17|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.3|0817-04 cementowo-piaskowej / rezygnacja
0 m 0,000
RAZEM 0,000
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18/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11l / re- |m3
d.3/0228-02 zygnacja
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym / rezygnacja m3
d.3(1101-01
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
20|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych 30*50*13cm / rezygnacja m
d.3/0606-03
analogia
0 m 0,000
RAZEM 0,000
21|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3/0108-11 do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km. / rezygnacja
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3|0108-12 kazdy nast. 1 km / rezygnacja
Krotnos¢ = 9
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
23 Koszt utylizacji gruzu./ rezygnacja m3
d.3|kalk. wlasna
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
4 Remont plyt loggii + remont balustrad. / 18 balkonéw
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.4|0812-05
uwaga p.tab.
(1,2*2,8+0,12*2,52)*18 m?2 65,923
RAZEM 65,923
25|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4|0804-07
65,923 m?2 65,923
RAZEM 65,923
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.4/0108-11 do 1 km - wywiezienie gruzu na 10 km
65,923*0,05 m3 3,296
RAZEM 3,296
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
3,296 m3 3,296
RAZEM 3,296
28 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.4|kalk. wtasna
3,296 m3 3,296
RAZEM 3,296
29|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - wymiana na nowy (R i $*1,5) m
d.4(1208-03
analogia
2,8*18 m 50,400
RAZEM 50,400
30|{NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy wyroéwnujacej Atlas m2
d.4/202 1130-01 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
analogia
(1,22,8+0,12*2,52)*18 m?2 65,923
RAZEM 65,923
31|KNR-W 2-02 |Kliny z wetny mineralnej 5,0*5,0cm na styku ptyty balkonu z $ciana. / rezygna- |m
d.4/0616-01 cja
analogia
0, m 0,000
RAZEM 0,000
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami Siplast Primer Szybki Grunt SBS- po- |[m2
d.4|202 1134-01 |wierzchnie poziome
65,923<ptyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923
33|NNRNKB Pokrycie izolacjg wodochronng Atlas Woder E - powierzchnie poziome gr. m2
d.4(202 1130-01 |1,5mm
analogia
65,923<plyty loggii> m?2 65,923
RAZEM 65,923
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe Arsanit ZP-07 w spadku 1,5% gr. 3,5 cm zatarte na gtad-|m?2
d.4{1116-02 ko; zbrojone siatkg stalowg (2kg/m2/1mm)
1116-07
analogia

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin




Ocieplenie - Retingera 6 niekwalifikowane ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65,923<ptlyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923
35|NNRNKB Pokrycie izolacjg wodochronng podptytkowg Atlas Woder E - powierzchnie po- |[m2
d.4|202 1130-01 |ziome gr.1,5mm
analogia
65,923<plyty loggii> m?2 65,923
RAZEM 65,923
36|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek mrozoodpornych, antyposlizgo- m2
d.4|202 1118-10 |wych o wym. 30x30 cm zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
65,923<ptyty loggii> m2 65,923
RAZEM 65,923
37|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w po- |m
d.4|202 1122-04 |mieszcz.o pow.do 8 m2
(2,8+1,2)*2*18<ptyty loggii> m 144,000
RAZEM 144,000
38|KNR-W 2-02 |Uszczelninie za pomocg masy silikonowej i tasmy uszczelniajacej Atlas zato- |m
d.4/0616-06 pionej w Atlas Woder E
144<ptyty loggii> m 144,000
RAZEM 144,000
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB o gr.2,2cm poziome na sucho. |m?2
d.4|0612-03
0,28*2,8*18<ptyta loggiii> m?2 14,112
RAZEM 14,112
40|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm
2,8*0,5*18<ptyta loggii> m2 25,200
RAZEM 25,200
5 Montaz elementow na elewacji.
41/KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m?2
d.5|0506-01 z.o.
3.4.
analogia
3,01,0*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
42 Przetozenie lamp wejsciowych catosé
d.5|kalk. wtasna
3 catos$¢ 3,000
RAZEM 3,000
43 Demontaz drobnych elementéw zewnetrznych - np. flagownice, tablice info, catosé
d.5|kalk. wtasna
1 catos$¢ 1,000
RAZEM 1,000
44 Montaz drobnych elementéw na elewacji np. tablice, numery policyjne flagow- |kpl.
d.5|kalk. wkasna |nice itp.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Przetozenie domofonéw kpl.
d.5|kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
46 Demontaz skrzynek gazowych - z wymiang na nowe / rezygnacja kpl.
d.5|kalk. wtasna
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
47 Demontaz i montaz po ociepleniu skrzynki elektrycznej wraz z jej wyczyszcze- |kpl
d.5|kalk. wtasna |niem.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48/KNNR 7 Daszki nad drzwiami z bocznymi Sciankami m2
d.5/0506-01
analogia
2,3*1,1*3 m?2 7,590
RAZEM 7,590
6 Przylacze energetyczne
49 Zabezpieczenie przytacza energetycznego linii niskiego napiecia, na czas kpl.
d.6|kalk. wlasna |ocieplenia elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Rusztowanie
50|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|16 z.sz.5.15 |(poz.:24,25,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40)
8 Roboty rézne
51 Demontaz zabuddéw balkonowych / 3 balkony kpl.
d.8|kalk. wlasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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52 Regulacja, oczyszczenie i udroznienie istniejacego koryta zlewowego woéd opa-|kpl.
d.8|kalk. wiasna |dowych przy budynku od strony balkonéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Demontaz starych skrzynek gazowych / montaz nowych w zakresie wspdlnoty |szt
d.8|kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54 montaz odwodnienia z loggii z rur pcv fi 50mm z zej$ciem spustow po elewaciji |kpl.
d.8|kalk. wlasna |/ dla 18 balkonéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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