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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Opis techniczny. Projekt budowlany.

5. Opis techniczny prac budowlanych.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Załączniki.

8. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:500

I_01 Elewacja północno – zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja południowo – wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja północno - wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja południowo - zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_05 Przykładowa loggia otwarta. Inwentaryzacja. 1:50

A_01 Elewacja północno – zachodnia. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja południowo – wschodnia. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja północno - wschodnia. Projekt. 1:100
A_04 Elewacja południowo - zachodnia. Projekt. 1:100
A_05 Ocieplenie przykładowej loggii otwartej. Projekt. 1:50
A_07 Usytuowanie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:200
A_08 Zestawienie wymienianej stolarki zewnętrznej. Projekt. 1:100

D_01 Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie. Projekt.
D_02 Detal mocowania ocieplenia w strefie wejściowej. Projekt.
D_03 Detal mocowania ocieplenia na ścianach loggii przylegających

do pomieszczeń mieszkalnych. Projekt.
D_04 Detal mocowania ocieplenia na ścianach loggii nie przylegających 

do pomieszczeń mieszkalnych. Projekt.
D_05 Wyrównanie nierówności elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_06 Wyrównanie wnęk ściennych. Projekt.
D_07 Detal ocieplenia strefy cokołu. Projekt.
D_08 Detal wykonania ościeża ocieplonego, okno cofnięte. Projekt.
D_09 Detal ocieplenia muru podokiennego. Projekt.
D_10 Detal ocieplenia nadproża okiennego. Projekt.
D_11 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożnikach otworów. Projekt.
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D_12 Detal spoiny dylatacyjnej w płaszczyźnie ściany. Projekt.
D_13 Detal ocieplenia okapu. Projekt.
D_14 Detal obróbki attyk na ścianach szczytowych. Projekt.
D_15 Detal połączenia stropodachu z kominami. Projekt.
D_17 Detal remontu płyt balkonowych loggii. Projekt.
D_18 Detal prowadzenia instalacji odgromowej w płaszczyźnie ocieplenia. Projekt.

KL_01  Projekt kolorystyki budynku. Projekt.

Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.3   Uprawnienia  budowlane oraz  zaświadczenia o przynależności  do  odpowiedniej
Izby Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.  Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2.  Mapa zasadnicza (1:500).

3.3.  Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku. 

3.4.  Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.5.  Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku. Opracowanie dotyczy budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego  usytuowanego  w  Będzinie  przy  ul.  Retingera  6;
dz. nr 200/15, obręb 0001.

Projekt obejmuje następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę:
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 ocieplenie stropodachu,
 remont płyt balkonowych loggii,
 remont barierek loggii,
 remont i ocieplenie kominów,
 wymianę części stolarki zewnętrznej,
 remont zadaszeń wejść.

Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny IV – kondygnacyjny, podpiwniczony o prostej
bryle na planie prostokąta.
Budynek podzielony konstrukcyjnie dylatacjami na 3 segmenty. 
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. 
Ściany szczytowe ocieplone.
Stropodach wentylowany, dwuspadowy.

Parametry charakterystyczne budynku:
 długość – 51,18m
 szerokość – 10,88m
 wysokość – 13,18m
 pow. zabudowy – 556,84m2

 kubatura – 7896m3

4.3. Układ konstrukcyjny.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Konstrukcję budynku stanowi układ ścian nośnych.
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego, tynkowane. 
Na ścianach znajduje się ocieplenie wykonane  w technologii ciężkiej – mokrej.
Fundamenty betonowe.
Ściany piwnic murowane z cegły pełnej.
Na ścianach nośnych wsparte są stropy żelbetowe.
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Stropodach dwuspadowy wentylowany, pokrycie z papy.
Schody wewnętrzne żelbetowe.
Płyty balkonowe loggii żelbetowe.
Barierki pełne betonowe gr. ~6cm.

Stan techniczny budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny.
Ściany piwniczne murowane z cegły pełnej, tynkiem cementowym. Fragmentaryczne
ubytki okładziny - stan techniczny ścian dostateczny. 
Ściany zewnętrzne podłużne z betonu komórkowego, tynkowane.  Fragmentaryczne
ubytki okładziny - stan techniczny ścian dostateczny.
Na ścianach znajduje się ocieplenie wykonane  w technologii ciężkiej – mokrej w
stanie technicznym niedostatecznym.
Stropy międzykondygnacyjne, stan techniczny dostateczny.
Stropodach wentylowany, pokrycie z papy - stan techniczny dobry.
Płyty loggii żelbetowe, wierzchnią część loggii stanowi posadzka cementowa – stan
techniczny dostateczny.
Barierki  loggii  w  formie  ścianki  pełnej  z  przymocowaną  poręczą  stalową.  Stan
techniczny balustrad loggii dostateczny, jednakże w związku z ograniczonym do nich
dostępem, konieczna jest w czasie realizacji kontrola stanu technicznego wszystkich
balustrad i ich połączeń. 
Stolarka okienna w piwnicach drewniana – stan techniczny niedostateczny.
Stolarka okienna w mieszkaniach i na klatkach schodowych w większości z PCV -
stan techniczny dobry.
Fragmentaryczna  drewniana  stolarka  okienna  w  mieszkaniach  –  stan  techniczny
niedostateczny. 
Ślusarka drzwiowa wejściowa – stan techniczny dobry.
Zadaszenie wejścia stalowe – stan techniczny dostateczny.
Schody wewnętrzne żelbetowe w dobrym stanie technicznym.
Spoczniki  przed  wejściem  betonowe  –  stan  techniczny  niedostateczny,  widoczne
spękania.

Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  stwierdzono  że:  ściany
zewnętrzne,  stropodach,  część  stolarki  okiennej  nie  spełniają  wymagań
obowiązujących  norm  i  przepisów,  co  do  wartości  współczynników  przenikania
ciepła.  Nieocieplone  przegrody  zewnętrzne  powodują  wysokie  i  nieracjonalne
zużycie energii dla celów grzewczych.

4.4. Dostępność osobom niepełnosprawnym.

Bez zmian do stanu istniejącego.

4.5. Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.
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4.6. Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wod. - kan.,
 elektryczną,
 gazową,
 c.o. zasilaną z sieci miejskiej,
 telekomunikacyjną.

4.7. Instalacje techniczne – nie dotyczy.

4.8. Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

5.1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego.
Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się  problemy  z  właściwym
wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Arsanit AntiGLO.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. 
Wykonać próbę odrywania płyt izolacyjnych zgodnie z instrukcją technologiczną.
Należy zabezpieczyć folią wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej ścianie.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 istn. ocieplenie ścian wykonane w technologii ciężkiej-mokrej,
 odspojone fragmenty tynku,
 obróbki blacharskie: stropodachu, dylatacji, płyt balkonowych loggii, attyk, wnęk 

na ścianach szczytowych ...
 parapety zewnętrzne stalowe,
 warstwy posadzkowe z płyt balkonowych loggii,
 pochwyty barierek loggii,
 spoczniki betonowe przed wejściami do klatek schodowych,
 zadaszenia wejść do budynku,
 rynny i rury spustowe (do ponownego montażu po ociepleniu),
 kraty okienne piwniczne,
 stolarkę okienną (wg rys.),
 lampy oświetleniowe przy wejściach (do ponownego montażu po ociepleniu),
 tablice informacyjne,
 wyłaz dachowy drewniany,
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 kominki wentylacyjne zamontowane na kominach,
 czapki betonowe znajdujące się na kominach,
 odpowietrzniki kanalizacji wychodzące z płaszczyzny stropodachu,
 skrzynki instalacyjne dla wykonania ocieplenia pod nimi
 przykanaliki kanalizacji deszczowej,
 koryta betonowe ściekowe znajdujące się wzdłuż tylnej elewacji.

5.2. Przyłącze energetyczne.

Podczas  prac  ociepleniowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przyłącze
energetyczne  usytuowane  na  elewacji  północno  –  zachodniej,  zagrażające
bezpieczeństwu  pracowników.  Przed  rozpoczęciem  robót  ociepleniowych  i
ustawianiem rusztowań kierownik budowy zobowiązany jest do określenia warunków
odpowiedniego zabezpieczenia linii niskiego napięcia.

5.3. Demontaż istn. ocieplenia.

Większość ścian zewnętrznych obłożona jest warstwą ocieplenia w postaci styropianu
gr.~3cm  wraz  z  wykonaną  warstwą  elewacyjną  w  postaci  tynku  cementowego
gr. ~5cm z zatopioną siatką stalową. Warstwa ocieplenia zamocowana jest do ściany
za pomocą stalowych prętów. 
Stan techniczny ocieplenia jest zły i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania.
Należy rozebrać istniejące ocieplenie a łączniki w postaci prętów stalowych odciąć.

5.4. Naprawa elementów żelbetowych.

Projektowana  jest  naprawa  elementów  żelbetowych  takich  jak  płyty  balkonowe
loggii.
W miejscach gdzie występują ubytki i odspojenia betonu od zbrojenia należy usunąć
resztki  luźnego  betonu  i  dokonać  naprawy  przy  zastosowaniu  systemowego
rozwiązania do napraw elementów żelbetowych oferowany np. przez firmę „Sto”. 

Naprawa elementów żelbetowych powinna odbywać się wg. kolejności:
 oczyszczenie betonu,
 oczyszczenie zbrojenia,
 zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej,
 wykonanie  warstwy  kontaktowej  –  mostek  szczepny  –  StoCrete  BE

Haftbrucke,
 nałożenie warstwy wyrównawczej Sto Crete TG,

Powyższy system naprawy jest  jedynie  przykładem szerokiej  oferty  producentów
systemów naprawczych do betonu.  Projekt dopuszcza zmianę systemu na inny np.
Sika, Ceresit, Atlas Betoner lub inny mający wymagane aprobaty techniczne.
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5.5. Wymiana części stolarki zewnętrznej.

5.5.1. Demontaż części istniejącej stolarki .

Należy w pierwszej kolejności wyciąć kraty okienne i siatki zabezpieczające otwory
okienne a  następnie  wyjąć  (o  ile  to  możliwe)  skrzydła  z  ram okiennych.  Usunąć
mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych i drzwiowych.
Stolarkę  okienną  i  drzwiową  zakwalifikowaną  do  wymiany  wskazano  w
dokumentacji rysunkowej.

5.5.2. Montaż nowej stolarki okiennej.

Nową stolarkę okienną i drzwiową należy zamontować w miejscach przewidzianych
zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Okna  i  drzwi  mocować  należy  do  ścian  za  pomocą  dybli  lub  kołków.  Elementy
mocujące rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy
między nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę na
czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku nie  montowania  nowej  stolarki  zaraz po usunięciu starej  zaleca  się
zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga:  Przed  zamówieniem  stolarki,  wszystkie  wymiary,  liczbę  elementów,
rodzaj  ze  względu  na  typ  otwarcia  należy  sprawdzić  na  budowie.  Sposób
uchylania oraz otwierania okien należy potwierdzić u Inwestora. 
Przewodność  cieplna  o  nie  gorszych  parametrach  od  założonych  w  audycie
energetycznym.
W  przypadku  okien  piwnicznych  przyjęto  montaż  okien  wyposażonych  w
zintegrowane z ramą kraty wykonane z blachy perforowanej.

5.5.3. Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  należy  obrobić  ościeżnice  i  je
pomalować.  Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi
fragmentami istniejących ścian.

5.6. Remont istn. ślusarki drzwiowej.

Istniejącą ślusarkę drzwiową zewnętrzną należy poddać remontowi po wykonaniu jej
przeglądu.
Zużyte elementy należy wymienić, odpryski powłoki lakierniczej należy uzupełnić.
Drzwi nasmarować i wyregulować.
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5.7. Remont spoczników przed wejściami.

Projektowany jest remont spoczników betonowych z wykonaniem nowej nawierzchni
z kostki brukowej gr. 6cm.
Projektowane spoczniki wykonane zostaną w istniejących gabarytach.
Przewiduje się wykonanie następujących prac:
 rozebranie istn. spoczników betonowych wraz z podbudową,
 zagęszczenie mechaniczne gruntu pod projektowane spoczniki,
 wykonanie ław betonowych (oporów) i  ułożenie na nich obrzeży betonowych  

8x100cm i wys. 25cm, 
 wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm, podsypkę należy zagęścić do 

min ID=0,4
 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  grubego  zagęszczonego  mechanicznie  

gr.15cm,
 ułożenie  betonowej  kostki  brukowej  o  gr.  6cm  na  podsypce  piaskowo  –  

cementowej gr. 2cm.

Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.
Przed wykonaniem robót należy wykonać pomiary np. niwelatorem, mające na celu
potwierdzenie założeń projektowych.

UWAGA:
Spoczniki należy wykonać po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na
ścianach fundamentowych.
Zasyp  wykopu  pod  projektowane  spoczniki  wykonać  z  piasku  zagęszczanego
warstwami gr. ~30cm.

5.8. Remont koryt ściekowych.

Projektowany jest  remont koryt  ściekowych betonowych znajdujących się  wzdłuż
tylnej  elewacji  budynku.  Koryta  ściekowe  odprowadzają  wodę  deszczową  z  rur
spustowych do istn. studzienki.
Lokalizacja koryt ściekowych bez zmian do stanu istniejącego.
Przewiduje się wykonanie następujących prac:
 demontaż istn. koryt ściekowych betonowych wraz z podbudową,
 uformowanie gruntu pod nowe koryta ściekowe,
 ułożenie ław z chudego betonu gr. ~5cm i nadanie spadku w kierunku istn. wlotu 

do studzienki,
 ułożenie koryt ściekowych betonowych np. rygol 1 (30x50x13cm) i fugowanie  

połączeń zaprawą cementową,
 obsypanie boków koryt gruntem.
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Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.
Przed wykonaniem robót należy wykonać pomiary np. niwelatorem, mające na celu
potwierdzenie założeń projektowych.

UWAGA:
Remont koryt ściekowych wykonać po ociepleniu budynku.

5.9. Remont płyt balkonowych.

Po usunięciu istniejącej posadzki w postaci okładziny (płytki ceramiczne, wykładzina
PCV) należy:
 naprawić ewentualne uszkodzenia płyt żelbetowych wg pkt. Naprawa elementów 

żelbetowych,
 wyrównać  ubytki  w  płycie  stropowej  za  pomocą  uniwersalnej  zaprawy  

wyrównującej Atlas. 

Na  styku  płyty  loggii  oraz  ścian  przyległych  należy  zamocować  kliny  z  wełny
mineralnej 5x5cm umożliwiające wywinięcie papy na ściany. Następnie należy po
zagruntowaniu  powierzchni  (np.  Siplast  Primer  Szybki  Grunt  SBS)  ułożyć  papę
termozgrzewalną  podkładową  (bez  posypki)  modyfikowaną  SBS  gr.  >  4mm
wywijając ją na ściany przyległe na wysokość ~20cm (~8cm na ściankę barierki lecz
nie wyżej niż poz. projektowanej posadzki.).
Na tak przygotowanym podłożu ułożyć styropian posadzkowy EPS 100 036 grubości
~4cm  (grubość  styropianu  dobrać  do  wysokości  zastosowanego  wpustu
podłogowego). Na styropianie rozłożyć folię PE 0,2mm.
Osadzić  wpust  podłogowy balkonowy do  niskiej  zabudowy,  DN50  z  kołnierzem
izolacyjnym dla zapewnienia ciągłości izolacji podpłytkowej.
Następnie wykonać posadzkę cementową np. systemową Arsanit ZP-07 w spadku:
poprzecznym  min.  0,5%,  podłużnym  dwustronnym  min.  1,0%.  Posadzkę  należy
zazbroić  siatką  stalową  posadzkową.  Grubość  posadzki  w  najniższym  pkt.
minimum 3,5cm.
Połączenie płyty posadzki ze ścianami uszczelnić przy pomocy taśmy uszczelniającej
Atlas zatopionej w folii izolacyjnej Atlas WODER E. Płytę posadzki pokryć izolacją
wodochronną podpłytkową Atlas WODER E. 
Na  tak  zabezpieczone  podłoże  naklejone  zostaną  płytki  mrozoodporne
antypoślizgowe  podłogowe  przy  użyciu  zaprawy  klejowej  Atlas  Plus.  Spoiny
wypełnić fugą Atlas. Krawędź płyty loggii po obrysie wykończyć masą silikonową
Atlas  SILTON S. Uszczelnienia  wykonywane na styku z obróbkami blacharskimi
realizować przy pomocy masy dekarskiej koloryzowanej (zabronione jest używanie
mas silikonowych na styku z obróbkami blacharskimi).
Na spodniej części płyty balkonowej loggii wykonać tynk silikonowy na warstwie
zbrojącej. Wykonanie wg pkt „Ocieplenie ścian budynku”.
Na  dolnej  krawędzi  płyt  loggii  przyjęto  wklejenie  w  warstwę  zbrojącą  profilów
kapinosowych.
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UWAGA:
Ze  względu  na  różne  wysokości  istniejących  progów  okien  balkonowych  należy
każdorazowo potwierdzić możliwość wykonania proj. posadzki z warstwą styropianu.
W  przypadku  zbyt  małej  wysokości  progu  okna  balkonowego  zastosować  w
najniższym punkcie rzygacz umieszczony na poz. posadzki (rura PCV DN32).
Odwodnienie  z  wpustu  balkonowego  oraz  rzygacz  wykonać  z  rurki  PCV  i
wyprowadzić ~10cm przed lico barierki.

5.10. Remont barierek loggii.

Zewnętrzną stronę barierek loggii należy zlicować z płaszczyzną ocieplenia poprzez
zastosowanie styropianu gr. ~21cm (EPS70 FASADA) i wykonanie na nim wyprawy
tynkarskiej silikonowej. 
Wewnętrzną stronę barierek loggii (od strony mieszkań) należy wyrównać poprzez:
wklejenie płyt styropianu gr. 2cm (EPS70 FASADA) i wykonanie na nim wyprawy
tynkarskiej. 
Technologia i wykonanie wg pkt. Ocieplenie ścian budynku.

Na  górnym  zakończeniu  barierki  loggii  należy  wykonać  obróbkę  blacharską  ze
spadkiem skierowanych do wnętrza loggii.
Na  dolnym  zakończeniu  barierki  loggii  należy  zamontować  listwę  kapinosową
wklejoną na warstwie zbrojącej.
Istn. pochwyt stalowy znajdujący się na zakończeniu barierki ze względu na jego stan
techniczny przewidziano do wymiany. Nowy pochwyt należy wykonać jako stalowy,
ocynkowany, malowany np. z rur 51x3,2. Pochwyt montować do ścian bocznych∅
oraz  barierki.  Pochwyt  zamontować  tak  aby  znajdował  się  min  110cm  powyżej
poziomu wykończonej posadzki.

UWAGA:
Na  życzenie  Inwestora  dopuszcza  się  w  miejsce  istniejącej  barierki  pełnej
zamontowanie barierki ażurowej stalowej ocynkowanej, malowanej.

Barierki stalowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 wysokość barierki i poręczy mierzona do wierzchu poręczy – min 1,1m
 maksymalny prześwit między elementami wypełnienia balustrady – 0,12m.
Barierki stalowe należy wykonać w zakładzie prefabrykującym konstrukcje stalowe.
Pomiary należy dokonać na obiekcie.
Barierki  należy  wykonać  ze  stali  S235JRG1  (fy=235MPa),  zabezpieczenie
antykorozyjne: cynkowanie i malowanie.
Projektowane barierki montować za pomocą kotew wklejanych np. Hilti.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby połączenia balustrad z podłożem były
sztywne. 
Balustrady powinny spełniać wymogi Polski Norm i przepisów w tym warunków
technicznych.  Wszystkie  elementy  powinny  spełniać  wymagania  w  zakresie
dopuszczalnych obciążeń, nośności i ugięć.  
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Na  etapie  budowy  przed  wykonaniem  balustrad  należy  obowiązkowo  wykonań
szczegółowy projekt konstrukcyjno-budowlany określający szczegółowe rozwiązanie
konstrukcyjno-budowlane elementu.
W przypadku wykonywania barierki stalowej należy istn. barierki zdemontować do
poz. płyty stropowej. Posadzkę przedłużyć do lica ściany oraz zakończyć obróbką
blacharską.

5.11. Instalacja odgromowa.

Projektowane jest wykonanie instalacji odgromowej.
Wokół budynku w odległości min 1,0m i głębokości min 0,5mm należy ułożyć otok z
bednarki FeZn 25/4mm.
Nowe  zwody pionowe instalacji  odgromowej  Ø8mm  należy  prowadzić  w rurach
ochronnych  odgromowych,  w  warstwie  ocieplenia.  Rurki  mocować  do  ściany
obejmami  z  pasków  blachy  ocynkowanej  mocowanymi  do  warstwy  fakturowej
kołkami szybkiego montażu. Skrzynki kontrolne mocować pod listwą startową.
Zwody  poziome  instalacji  odgromowej  Ø8mm  prowadzić  na  dachu  przy  użyciu
systemowych  wsporników.  Instalację  odgromową  wykonać  należy  także  na
kominach.
Po  zakończeniu  robót  ociepleniowych  i  założeniu  instalacji  odgromowej,
przeprowadzić jej pomiary, których wyniki przedstawić Inwestorowi.

5.12. Ocieplenie kominów.

W związku z ociepleniem stropodachu projektowane jest nadbudowanie i ocieplenie
kominów. W tym celu należy:
 zdemontować istn. kominki wentylacyjne oraz obróbki blacharskie,
 skuć betonowe zwieńczenia,
 nadmurować o ~20cm kominy z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej  

M5,
 osadzić istn. kominki wentylacyjne typu H po zamontowaniu przedłużek             

dł. ~20cm,
 wykonać nowe betonowe, zwieńczenia kominów gr. 6cm. Szerokość zwieńczeń 

powinna zostać tak dobrana aby po ociepleniu kominów pozostał nawis min 3cm, 
 osadzić obróbki blacharskie zwieńczeń kominów tak aby wystawały 4cm poza  

obrys proj. ocieplenia kominów,
 górną płaszczyznę zwieńczeń obrobić papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 

(identyczna jak zastosowana na pokrycie),
 uszczelnić  połączenie  kominków  z  kominem  za  pomocą  uszczelniacza  

dekarskiego,
 ocieplić kominy twardą wełną mineralną gr. 6cm – klej Arsanit LANAMIK LW, 

zaprawa zbrojąca Arsanit  THERMA+ TW, siatka z włókna szklanego Arsanit,  
podkład tynkarski gruntujący Arsanit  THERMAGrunt-KR, tynk krzemianowo-  
silikonowy Arsanit  THERMATynk-KR (powyżej  wywiniętej  na  komin  papy).  
Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”.
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Uwaga:
Ocieplenie kominów należy wykonać przed ociepleniem stropodachu tak aby kominy
zostały obłożone wyłącznie wełną mineralną.

5.13. Ocieplenie stropodachu.

W  związku z ociepleniem stropodachu nad budynkiem przewiduje się  wykonanie
następujących prac:
 nadbudowanie o 15cm i ocieplenia ścian attykowych,
 reperacja istniejącego podłoża z papy,
 montaż okapu,
 ułożenie na dachu płyt styropapy gr. 20cm (λ≤0,036 W/mK),
 mocowanie styropapy przez klejenie oraz łącznikami teleskopowymi do podłoża,
 ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40,
 ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm

Szybki Profil SBS,
 montaż wyłazu dachowego systemowego, ocieplonego,
 montaż kominków wentylujących pokrycie,
 montaż kominków odpowietrzających kanalizację,
 obróbka miejsc szczególnych,
 montaż obróbek blacharskich.

5.13.1. Nadbudowanie i ocieplenie ścian attykowych.

Ze  względu  na  podwyższenie  płaszczyzny dachu  o  grubość  ocieplenia  wystąpiła
konieczność podwyższenia ścian attykowych.
Po  demontażu  z  górnej  części  ścian  attykowych  obróbek  blacharskich  i  obiciu
płaszczyzny poziomej ściany (polepszenie płaszczyzny kontaktu) należy nadbudować
ściany attyki na wysokość min 15cm poprzez wylanie wieńca betonowego B15. 
Zbrojenie wykonać w postaci prętów Ø12 (A-III) osadzanych w konstrukcji ściany
na głębokość min. 10cm w rozstawie ~50cm. Zbrojenie podłużne w postaci prętów
Ø8 (A-I) w rozstawie 10cm.
Ściany attykowe od strony pokrycia  oraz  od  góry należy  ocieplić  styropapą  036
gr. 6cm.

5.13.2. Przygotowanie podłoża.

Reparacja  istn.  warstw  papowych  polega  na  naprawie  uszkodzeń  (odspojeń,
pęcherzy,  fałd,  zgrubień,  pęknięć  itp.).  Odspojenia  i  pęcherze  należy  naciąć  „na
krzyż”,  wywinąć  i  osuszyć  palnikiem,  a  następnie  zgrzać  lub  podkleić  lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych
uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 
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5.13.3. Montaż okapu.

Wzdłuż  linii  okapu  należy  przymocować  mechanicznie  do  płyty  dachowej,  belki
drewniane  impregnowane  lub  metalowe  typu  ”Z”.  Okap  należy  obrobić  papą
podkładową ICOPAL G200 S40 mocowaną:  mechanicznie do belek drewnianych,
oraz  klejoną  do  styropianu.  Klej  bitumiczny  nie  może  zawierać  związków
szkodliwych dla styropianów (rozpuszczalników organicznych). 
Na okapie należy zamocować obróbki blacharskie oraz haki do mocowania rynien. 

5.13.4. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest ocieplenie stropodachu (na istniejącym pokryciu) z wykonaniem
nowego pokrycia z papy. 
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istn. pokrycia należy:
a) ułożyć płyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papą). 

Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku płyt PSK.
Należy  dokładnie  wytyczyć  kąt  prosty  pomiędzy  linią  okapu  a  zakładem
poprzecznym pierwszej montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. Płyty 
należy układać od wybranego końca stropodachu.
Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas bitumicznych.
Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, 
które  mogłyby  doprowadzić  do  degradacji  styropianu.  Dodatkowo  w  strefie  
krawędziowej i narożnej należy zastosować mocowanie mechaniczne do podłoża 
za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.

Ze względu na wymiary dachy dł. > 1,5 szer. mocowanie wykonać wg poniższego 
schematu:
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Ilość łączników mechanicznych o nośności 0,6kN:
 strefa wewn. - 3 szt./m2,
 strefa brzegowa (krawędziowa) – 6 szt./m2,
 strefa naroży – 9 szt./m2,

b)  wykonać  pokrycie  dachu  z  dwóch  warstw  papy  termozgrzewalnej  tzn.  
podkładowej (np. ICOPAL G200 S40) oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL  
EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS).
Na styku z kominami papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej 5x5cm 
lub styropianowych oklejonych papą. Papę wywinąć na kominy i attyki na min.  
~30cm.

Uwaga:
Należy wykonać próbny montaż styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu
za pomocą klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku zbyt małej
nośności  podłoża  należy  łączniki  mechaniczne  stosować  na  całej  powierzchni
zadaszenia.

5.13.5. Montaż wyłazu dachowego.

W  miejscu  uprzednio  zdemontowanego  wyłazu  dachowego  należy  zamontować
nowy,  systemowy,  ocieplony.  Przyjęto  wstępnie  wyłaz  systemowy  Kominiarczyk
80/15 firmy Icopal. Montaż wg instrukcji producenta.
Ponadto użycie wyłazu systemowego z siłownikami umożliwia dużo wygodniejsze
wychodzenie na stropodach oraz zapewnia doświetlenie powierzchni pod wyłazem.

Alternatywnie wyłaz wykonać jako stalowy ocieplony pianką PUR gr. 5cm.
Wyłaz należy wyposażyć w podstawę wys. 15cm.

5.13.6. Montaż kominków wentylujących istniejące pokrycie.

Ze względu na możliwość występowania wilgoci pod istn. pokryciem (obecnie i w
przyszłości)  przyjęto  wykonanie  kominków  wentylacyjnych  pokrycie.  Należy
zamontować po jednym kominku na każde 50 m2 pokrycia – przyjęto po 2 kominki
na połać (w sumie 12 szt.).

5.13.7. Montaż odpowietrzników kanalizacji.

Należy  zamontować  nowe  odpowietrzniki  kanalizacji  Ø110  tak  aby  ich  wylot
znajdował się min 60cm ponad proj. pokryciem.

5.13.8. Montaż obróbek blacharskich.

Należy stosować obróbki blacharskie ocynkowane, powlekane gr. 0,7mm.
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5.14. Ocieplenie ścian budynku.

Ocieplenie  ETICS  składa  się  z  następujących  faz:  przygotowanie  podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o przykładowy
system:
 Arsanit Therma+ na warstwie izolacyjnej wykonanej ze styropianu,
 Arsanit Therma+W na warstwie izolacyjnej wykonanej z wełny mineralnej.
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Arsanit polega na
umocowaniu  do  istniejących  ścian,  od  zewnątrz,  płyt  styropianowych  i  wełny
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną
oraz  warstwy  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za
pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako izolacji płyt styropianowych i wełny mineralnej, pod warunkiem uzyskania
nie niższych parametrów technicznych. Wybrany system musi posiadać aktualne
świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania
tylko  tych  materiałów,  które  przewidziane  są  w  świadectwie  lub  aprobacie
danego systemu.

5.14.1. Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie należy wykonać:
 styropianem  EPS-120  035  FUNDAMENT gr.  10cm  na  ścianach  piwnicy  do

głębokości min 1,0m poniżej poz. terenu,
 styropianem  EPS-120  035  FUNDAMENT gr.  10cm  na  ścianach  cokołowych

budynku do wys. min 50cm powyżej poz. terenu,
 styropianem EPS-70 033 FASADA gr. 10cm na ścianach cokołowych budynku

powyżej wys. 50cm powyżej poz. terenu do linii cokołu,
 styropianem  EPS  70  031  gr.  11cm  na  ścianach  loggii  przylegających  do

pomieszczeń mieszkalnych,
 styropianem  EPS  70  033  gr.  6cm  na  ścianach  loggii  nie  przylegających  do

pomieszczeń mieszkalnych,
 styropianem EPS 120 035 gr. 6cm na ścianach pod skrzynkami instalacyjnymi,
 styropianem EPS 70 033 gr. 3cm we wnękach okiennych i drzwiowych,
 styropianem EPS 70 038 gr. 15cm  na pozostałych ścianach,
 wełną mineralną twardą (λ≤0,036 W/mK) gr. 6cm na kominach,
 wełną  mineralną  półtwardą  (λ≤0,040  [W/mK])  gr.  3cm  jako  wypełnienie

dylatacji.

metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie:
 Arsanit Therma+ opartym na styropianie,
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 Arsanit Therma+W opartym na wełnie mineralnej,
wg detali załączonych do projektu.

Uwaga:
Grubość  styropianu  wyrównującego  należy  potwierdzić  na  budowie. Wstępnie
przyjęto:
 wyrównanie wnęk na ścianie frontowej – styropian EPS 70 FASADA gr. ~20cm,
 wyrównywanie wnęk ścian szczytowych  – styropian EPS 70 FASADA             

gr. ~20cm
 wyrównanie wnęk barierek balkonowych loggii – styropian EPS-70 FASADA   

gr. ~21cm,
 wyrównanie  płaszczyzny ścian  barierki  od strony loggii  –  styropian  EPS-70  

FASADA gr. 2cm.

5.14.2. Gruntowanie powierzchni.

Akryl  Grunt  Stronger  AG-015  –  Wysoko  skoncentrowany  Akryl  Grunt  Stronger
przeznaczony jest do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

5.14.3. Zaprawa klejąca.

Styramik THS-04 – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt styropianowych
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  STYRAMIK  THS-04
można stosować do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Lanamik LW – zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płyt wełny mineralnej
na  typowych  mineralnych  podłożach  tj.  cegły,  tradycyjne  tynki  cementowe  lub
cementowo-wapienne,  beton,  gazobeton.  Zaprawę  klejową  można  stosować  do
szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

5.14.4. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
 EPS 120 035 FUNDAMENT gr. 6, 10cm,
 EPS 70 FASADA 
(lub  o  lepszych  parametrach),  z  gładkimi  brzegami  i  spełniający  dodatkowe
wymagania:
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- grubość:  15cm - λ≤0,038 [W/mK];
                   3, 6, 10cm - λ≤0,033 [W/mK];
                   11cm - λ≤0,031 [W/mK];
                   2, ~20, ~21cm - wyrównanie ścian.
- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Wełna mineralna:
Należy stosować płyty:
 wełny mineralnej twardej: gr. 6cm - λ≤0,036 [W/mK];
 wełny mineralnej półtwardej:  gr. 3cm - λ≤0,040 [W/mK]; 

5.14.5. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne z zaślepką termoizolacyjną wykonaną ze styropianu.
Rozwiązanie redukujące mostki termiczne i maskujące miejsca kołkowania.
Do  mocowania  wełny  mineralnej  stosować  wyłącznie  łączniki  mechaniczne  z
trzpieniem metalowym.
Zastosować łączniki systemowe do montażu zagłębionego np. firmy Ejot.
Przedstawiony producent (Ejot) jest przykładowy.

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

5.14.6. Zbrojenie.

Warstwa zbrojąca wykonywana na styropianie w postaci:
 THERMA+ TH-03 – zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki. Zaprawa

jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu, wypełniaczy mineralnych oraz
modyfikowanych  polimerów.  Zaprawa  klejowa  THERMA+  TH-03  jest
wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej  paroprzepuszczalności,
wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

Warstwa zbrojąca wykonywana na wełnie mineralnej w postaci:
 THERMA+  TW – zaprawa  klejowa  do  wełny  mineralnej  i  zatapiania  siatki.

Zaprawa  jest  suchą  mieszanką  wysokiej  jakości  cementu,  wypełniaczy
mineralnych oraz modyfikowanych polimerów. Zaprawa klejowa THERMA+ TW
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jest  wysokoelastyczna,  o  zwiększonej  przyczepności,  dużej
paroprzepuszczalności, wysokiej wydajności, jest łatwa i wydajna w stosowaniu.  

 siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – gramatura min. 145g/m2.

5.14.7. Podkładowa masa tynkarska.

THERMAGrunt-AM – podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  akrylowe  (w  tym  mozaikowe).  Można  ją
stosować  na  wszystkich  równych  i  nośnych  podłożach  mineralnych.  Może  być
używany wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku.  THERMAGrunt-AM jest  gotową  do
użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest
ona  środkiem  gruntującym  koloru  białego.  Inne  kolory  oferowane  na  życzenie
odbiorcy.  

THERMAGrunt-SN –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod  cienkowarstwowe  tynki  silikonowe  THERMATynk-SN.  Można  ją
stosować  na  wszystkich  równych  i  nośnych  podłożach  mineralnych.
THERMAGrunt-SN  jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  żywic
syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego.
Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.   

THERMAGrunt-KR –  podkładowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania
podłoża  pod cienkowarstwowe tynki  krzemianowe THERMATynk-KR.  Można ją
stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych.
THERMAGrunt-KR   jest  gotową  do  użycia  masą  produkowaną  na  bazie  szkła
wodnego,  żywic  syntetycznych  i  mączek  kwarcowych.  Jest  ona  środkiem
gruntującym koloru białego. Inne kolory oferowane na życzenie odbiorcy.   

5.14.8. Masa tynkarska.

Cokół, strefa wejścia:
THERMATynk-M – dekoracyjny tynk mozaikowy  przeznaczony jest  do  ręcznego
wykonywania  powierzchni  dekoracyjnych  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,  w
szczególności  na cokoły,  podmurówki,  ściany balkonowe,  korytarze,  sale  szkolne,
sale sportowe i inne. THERMATynk-M produkowany jest na bazie żywicy akrylowej
o najwyższej jakości i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem łatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym w użyciu. 
Uwaga:  THERMATynk-M  po nałożeniu ma kolor  mlecznobiały.  Właściwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnięciu. 

Przyjęto tynk mozaikowy w odmianie 2,0mm.

Ściana powyżej cokołu oraz loggie niezabudowane:
THERMATynk-SN – silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych.
Stosowany jest na wszelkich równych i nośnych podłożach mineralnych. 
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Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do użycia tynk o konsystencji pasty,
na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

Kominy:
THERMATynk-KR – krzemianowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny,
przeznaczony  do  ręcznego  wykonywania  dekoracyjnych  tynków  zewnętrznych  i
wewnętrznych.  Stosowany  jest  na  wszelkich  równych  i  nośnych  podłożach
mineralnych. 
Tynk  krzemianowo-silikonowy  THERMATynk-KR jest  gotową  do użycia  masą  o
konsystencji  pasty,  produkowany  na  bazie  szkła  wodnego,  specjalnej  żywicy
syntetycznej i kruszywa marmurowego. Jest on wydajny, bardzo wygodny i łatwy w
użyciu. 

Przyjęto fakturę „baranek” w odmianie 1,5mm.

5.14.9. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
 Na warstwie zbrojącej wykonać podkład tynkarski,
 Na podkładzie tynkarskim nałożyć barwiony tynk.

5.14.10. Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  
W pierwszej kolejności usunąć istn. ocieplenie ścian zewn. wraz z okładziną z tynku
cementowego na siatce stalowej.
Fragmenty tynku wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy zbić.
Złuszczające  się  fragmenty  ścian  i  stropu  nad  przejazdem  zeskrobać  i  bardzo
dokładnie zmyć ścianę budynku wodą bez dodatków chemicznych.
Ściany należy zagruntować preparatem Akryl Grunt Stronger AG-015.
Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka Arsanit AntiGLO. 
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.
Wykonać próbę odrywania płyt termoizolacyjnych.
Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie.
Potrzebny sprzęt  należy rozłożyć  w taki  sposób aby nie  naruszyć  interesów osób
trzecich.
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5.14.11. Gruntowanie podłoża.

W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się,  silnie  chłonne  (np.  bloczki  z
gazobetonu)  lub  nierówno  nasiąkliwych  należy  zastosować  preparat  gruntujący
Arsanit AG-015.

5.14.12. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na ścianach piwnicznych (uprzednio zagruntowanych) należy wykonać bezspoinową
izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Masę nanosić
za pomocą pacy lub szpachli,  tak aby jednorazowa warstwa była nie  grubsza niż
2mm.
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać do poz. posadowienia.

5.14.13. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Ściany piwniczne oraz cokoły do wys. ~50cm:

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ściany  piwniczne  oraz  cokołowe  do  wys.  ~50cm  należy  obłożyć  styropianem
EPS120 035 typu FUNDAMENT gr. 10cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na
dwa sposoby:
 równomiernie nanosząc bezpośrednio na płytę 5-6 placków preparatu wielkości  

dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
 nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub  

12mm oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty.
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (w  zależności  od
warunków temperaturowych odpowiednio dłużej  lub krócej)  płyty te odpowiednio
przykłada  się  i  mocno dociska.  Oznaką,  że  czas  oczekiwania  był  zbyt  długi,  jest
zmiana barwy masy z brunatnej  na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga
po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Ściana powyżej cokołu:

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych (tylko
THERMA+ TH-03)  oraz  w  rozwiązaniach  klejonych  z  zastosowaniem łączników
mechanicznych (THERMA+ TH-03 lub STYRAMIK THS-04).
Przygotowanie zaprawy klejącej THERMA TH-03 lub STYRAMIK THS-04 należy
wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
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Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około  3-5  cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA:  Zaprawę klejącą  nanosi  się  jedynie  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

5.14.14. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  pyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
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Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
UWAGA: niedopuszczalne jest  pokrywanie się krawędzi  płyt  termoizolacyjnych z
krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić
lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu  późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż
prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

5.14.15. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.

Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych  należy  zeszlifować  do
uzyskania  jednolitej  płaszczyzny  (powierzchni).  Jest  to  istotny  element  procesu,
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych
etapach.  Szlifowanie  należy  przeprowadzać  w  taki  sposób,  aby  unikać
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem
urobku do pojemników szczelnych.
Szlifowanie  można wykonać nie  wcześniej  niż  po  3 dniach  od przyklejenia  płyt.
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

5.14.16. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni
od przyklejania płyt. 
Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie nośnej muru
wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w elementach
drążonych.
Ilość łączników nie może być mniejsza 6szt/m2 na powierzchni  ściany,  8szt/m2 w
strefie krawędziowej. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w
narożach  płyt.  Odległości  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku
powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku
ściany z betonu co najmniej 5 cm.
Przyjęto  łączniki  mechaniczne  do  montażu  zagłębionego  z  zaślepkami
termoizolacyjnymi.  Po  osadzeniu  zaślepek  zeszlifować  ich  powierzchnię  tak  aby
tworzyły równą powierzchnię z termoizolacją.

UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie
łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem
podłoża.
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5.14.17. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać z  użyciem przeznaczonych do tego celu  kitów lub taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.

5.14.18. Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana w strefie cokołu:
Do obłożenia ścian cokołowych budynku w strefie podziemnej (do głębokości min
1,0m poniżej poz. terenu) i nadziemnej (do wys. ~50cm powyżej poz. terenu) należy
użyć płyt styropianowych EPS120 035 FUNDAMENT gr. 10cm. 
Płyty  styropianowe  przyklejać  klejem  bitumicznym  do  styropianów  np.  Izohan
Izobud WL.
Ściany cokołowe uprzednio należy oczyścić, uzupełnić ubytki w tynku a następnie je
zagruntować preparatem Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.

Następnie należy wykonać izolację powłokową przeciwwilgociową za pomocą np.
Izohan Izobud WM. Izolację przeciwwilgociową należy wykonać:
 do poz. posadowienia budynku,
 od poziomu przyległej nawierzchni do wys. ~50cm powyżej poz. terenu.
Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową.

Powyżej wysokości ~50cm powyżej poz. terenu do linii cokołu przyjęto zastosowanie
płyt  styropianowych  EPS70  033  FASADA (lub  035  FUNDAMENT)  gr.  10cm
klejonych zaprawą klejową.

Na górnej płaszczyźnie cokołu wykonać przekładkę z blachy ocynkowanej gr. min
0,55mm w celu wytworzenie bariery dla potencjalnych gryzoni.
Na połączeniu cokołu i ściany powyżej wkleić listwę kapinosową.

Wzdłuż  strefy  cokołowej  na  terenach  nieutwardzonych  należy  wykonać  opaskę
antyrozbryzgową z kostki brukowej gr. 6cm szer. ~40cm. Na krawędzi wykonywanej
opaski zamontować obrzeże trawnikowe.

Wykopy pod wykonanie izolacji należy wykonać jako profilowane o odcinku poz.
dna wykopu przed ścianą fundamentową szerokości ~0,8m oraz kącie skarpy max
45º. Prace ziemne należy wykonywać na odkład w pobliżu budynku. Należy wykonać
wykopy  odsłaniające  fundamenty  o  długości  max  ~3,0m.  Kolejne  wykopy
wykonywane równolegle powinny być oddalone od siebie o ~9,0m. 
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Wykopy  należy  zasypać  niezwłocznie  po  zakończeniu  robót  na  ścianach
fundamentowych. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie braku opadów
deszczu. Wykopy po zakończeniu prac należy zasypać gruntem rodzimym z odkładu.
Grunt w wykopie należy zagęszczać warstwami gr. ~30cm.

Dylatacja:
Szczeliny  dylatacyjne  w  elementach  budynku  lub  między  nimi  powinny  zostać
przeniesione na ocieplaną elewację. 
Do wykonania szczeliny dylatacyjnej zastosować profil dylatacyjny systemowy.
W  warstwie  materiału  ocieplającego  (ponad  szczelinę  w  ścianie)  wykonuje  się
równomiernie pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie
szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu
stronach  szczeliny  należy  płasko  zeszlifować  i  pokryć  zaprawą  klejącą.  Profil
dylatacyjny  wcisnąć  i  taśmę  elastyczną  profilu  wsunąć  do  szczeliny.  Kątowniki
profilu  dylatacyjnego  oraz  paski  z  siatki  zbrojącej  ułożyć  w  zaprawie  klejącej
nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. 
Dylatacje  w  części  podziemnej  należy  wykonać  przy  użyciu  StoHinterfullprofil
(spoina dylatacyjna) oraz  StoMurisol BD1K (elastyczna masa izolacyjna). 
UWAGA: 
Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym
celu  profil  na  czas  obróbki  należy  zamknąć  np.  wsuwając  w  szczelinę  pasek
styropianu. 
Szczelina dylatacyjna w ścianie powinna mieć pionowy przebieg, w innym wypadku
szczelinę należy poprawić.

Ościeża okien i drzwi:
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze
względów  technicznych  izolacja  musi  tam  mieć  mniejszą  grubość  niż  izolacja
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna
być  mniejsza  niż  2cm  –  wstępnie  przyjęto  3cm  EPS-70  033).  Pozostawienie
powierzchni  ościeży  otworów  okiennych  i  drzwiowych  bez  ocieplenia  może
doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i drzwi oraz pojawienia się pleśni
na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, wokół ościeżnicy. 
Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.

Wyrównanie ścian:
Istniejące elementy cofnięte w stosunku do płaszczyzny ścian należy wyrównać z
płaszczyzną istniejącej ściany poprzez wklejenie płyt styropianowych EPS-70.
Wyrównanie ścian dotyczy wnęk ściennych na elewacji frontowej i bocznych oraz
barierek loggii. Grubość styropianu wyrównującego potwierdzić na budowie.

25



Ocieplenie pod skrzynkami instalcyjnymi:
Ze  względu  na  powstawanie  mostków  cieplnych  przyjęto  ocieplenie  ścian  za
skrzynkami  instalacyjnymi  w  postaci  styropianu  twardego  EPS-120  035
FUNDAMENT  gr.  ~6cm.  Każdorazowo  potwierdzić  grubość  ocieplenia  po
odkręceniu skrzynek instalacyjnych przez uprawnione osoby.

5.14.19. Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji:
W narożach  otworów okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed  zwiększonymi
naprężeniami,  na  warstwę  materiału  izolacyjnego  należy nakleić  kątem 45º paski
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Zbrojenie strefy wzmocnionej:
Do wysokości minimum 2,5 m powyżej p.p.t. należy wykonać strefę wzmocnioną
poprzez  wtopienie  2  warstw  tkaniny  zbrojącej.  Strefę  wzmocnioną  należy  także
wykonać wokół strefy wejściowej do wysokości minimum 2,5m powyżej poziomu
spocznika.  

Warstwa zbrojona:
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  3  dni  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą.
o  wielkości  zębów  10  -  12  mm)  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na
powierzchni  nieco  większej  od  przyciętego  pasa  siatki  zbrojącej.  Na  tak
przygotowanej  warstwie natychmiast  rozkłada się  siatkę zbrojącą i  zatapia  w niej
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy
warstwę  zbrojoną.  Grubość  warstwy zbrojonej  po  stwardnieniu  powinna  być  nie
mniejsza niż 3 mm. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm,
względnie  wyprowadzić  poza  krawędzie  otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po
nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem
listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.

5.14.20. Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

5.14.21. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 
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Strefa wejścia, cokół:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  mozaikowy
THERMATynk-M warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzić mokry tynk, stale
w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W czasie
nakładania  tynku  THERMATynk-M  na  podłoże,  należy  chronić  tynkowaną
powierzchnie  przed  promieniowaniem  słonecznym,  wiatrem  i  deszczem.
Doświadczalnie należy ustalić (dla każdego typu podłoża) maksymalną powierzchnię
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie).Tynk
mozaikowy  należy  nakładać  metodą  „mokre  na  mokre”,  nie  dopuszczając  do
zaschnięcia zatartej partii przed nałożenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce
tego  połączenia  może  być  widoczne.  Przerwy  technologiczne  należy  zaplanować
wcześniej (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  wysychania  tynku  zależy  od  podłoża,  temperatury  i
wilgotności  względnej  powietrza  i  waha  się  od  12  do  48  godzin.  W warunkach
podwyższonej wilgotności i niskiej  temperatury (około +5ºC) czas wiązania tynku
może  ulec  wydłużeniu.  W  czasie  nakładania  i  wysychania  tynku  mozaikowego
THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do +25ºC. 
UWAGA:  Celem  eliminacji  różnic  w  odcieniach  koloru  przy  aplikacji  tynków
mozaikowych  THERMATynk-M, należy nakładać na jedną powierzchnię tynk o tej
samej dacie produkcji, która jest podana na wiaderku. 

Powyżej cokołu:
Na  przygotowane  i  zagruntowane  podłoże  należy  nałożyć  tynk  silikonowy
THERMATynk-SN o grubości ziarna kruszywa (grubość warstwy = grubość ziaren),
przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z
powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się
przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami
okrężnymi.  Dla  tynku  o  strukturze  kornika-ruchami  pionowymi,  poziomymi  lub
okrężnymi, w zależności od oczekiwanego efektu.
Czas  otwarty  tynku  (między  nałożeniem  i  jego  zatarciem)  zależy  od  chłonności
podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  W  czasie  tynkowania  i
wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed słońcem, wiatrem
oraz  deszczem.  Metodą  prób  należy  określić  maksymalną  powierzchnię  tynku
możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( nałożenie i zatarcie) dla
aktualnych warunków pogodowych.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia
nałożonej  warstwy  przed  nałożeniem  następnej.  W  innym  przypadku  miejsce
połączeń  dwóch  warstw  będzie  widoczne.  Przerwy w  pracy  należy  odpowiednio
zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku  kolorów  itp.).  Czas  schnięcia  wykonanego  tynku  zależy  od  podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W
warunkach  podwyższonej  wilgotności  i  niskiej  temperatury  (około  +5ºC)  czas
wiązania  tynku  może  ulec  wydłużeniu.  W czasie  nakładania  i  wysychania  tynku
silikonowego THERMATynk-SN temperatura otoczenia powinna wynosić +5ºC do
+25ºC (także w nocy).
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UWAGA:  Celem  uniknięcia  różnic  barw  przy  aplikacji  kolorowych  tynków
silikonowych, należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii
produkcji. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.14.22. Montaż rur spustowych.

Na budynku należy zamontować uprzednio  zdemontowane rynny i  rury spustowe
Ø150. Elementy montowane należy pomalować farbą do podłoży ocynkowanych.
Dolne odcinki rur spustowych (PCV) wymienić na ocynkowane i pomalować farbą
do podłoży ocynkowanych.
Po  zamontowaniu  rynien  i  rur  spustowych  poprawić  połączenia  i  sprawdzić
szczelność.
Dylatacje przenieść także na rynny poprzez zastosowanie łączników systemowych.
Na włączeniu do istn. kanalizacji deszczowej zamontować nowe wpusty deszczowe.
Wymianie  podlegają  także  przykanaliki  łączące  rury  spustowe  z  kanalizacją
deszczową.

5.14.23. Zadaszenia wejść.

Nad wejściami do klatek schodowych projektowany jest ponowny montaż nowych
zadaszeń systemowych. 
Po  obu  stronach  otworów  drzwiowych  zamontować  ścianki  boczne  osłonowe
wysokości ~100cm (wymiar ustalić z Inwestorem). 
Montaż zadaszeń realizować przy pomocy kotew i tulei dystansujących (mocowanie
daszków na ocieplonej elewacji).

5.14.24. Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Nad  wejściami  do  budynku  należy  zamontować  uprzednio  zdemontowane  lampy
oświetleniowe.
Lokalizacja lamp do uzgodnienia z Inwestorem.

5.14.25. Domofony.

W strefie wejściowej do klatek schodowych należy zamontować domofony tak aby
płaszczyzna skrzynek licowała się z powierzchnią ocieplenia.
Lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego.

5.14.26. Adres budynku.

Przewiduje  się  wykonanie  w  trwałych  kolorach  na  warstwie  wykończeniowej
ocieplenia:
 napisu  z  adresem  budynku  (nazwa  ulicy  i  numer  budynku)  na  ścianach  

szczytowych,
 napisów z numerem klatki schodowej budynku przy wejściach.
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5.14.27. Prace końcowe.

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.14.28. Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających:

- przygotowanie powierzchni stropodachu;
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu;
- przygotowanie powierzchni ścian;
- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji;
- wykonanie warstwy zbrojącej;
- wykonanie podkładu tynkarskiego;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej;
- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień;
- wykonanie remontu płyt balkonowych loggii.

Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

5.14.29. Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje się zastosowanie materiałów i kolorów firmy Arsanit zgodnie z projektem
kolorystyki zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

5.15.  Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej  §  3  ust.  2  projektowany  charakter,  rozmiar  oraz  rozwiązania
projektowe robót nie dotyczą zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu
budowlanego. Projekt nie wymaga uzgodnień zabezpieczeń p. poż.

Kategoria obiektu ZL IV.
Budynek jest usytuowany powyżej 8,0m od budynków sąsiednich.

5.16. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z art.12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie,  stwierdza  się,  że  obszar  oddziaływania  obiektu  nie  wykracza  poza
obszar dysponowania Inwestora tj. działkę nr 200/15, obręb 0001. 
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UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :
 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Ocieplenie budynku.

Będzin, ul. Retingera 6
dz. nr 200/15, obręb 0001.

Inwestor :      Wspólnota Mieszkaniowa Retingera 6 w Będzinie

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje się ocieplenie budynku.
Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
Będzinie, ul. Retingera 6; dz. nr 200/15; obręb 0001.      

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  działce  nr  200/15  zlokalizowany  jest  wyłącznie  przedmiotowy  budynek
mieszkalny wielorodzinny.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas  prac  ociepleniowych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przyłącze
energetyczne  usytuowane  na  elewacji  północno  –  zachodniej  zagrażające
bezpieczeństwu  pracowników.  Przed  rozpoczęciem  robót  ociepleniowych  i
ustawianiem  rusztowań  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  określenia
warunków odpowiedniego zabezpieczenia przyłącza energetycznego.
Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
okna, drzwi, obróbki blacharskie ...
Podczas  prac  ziemnych może zaistnieć  ryzyko osunięcia  ziemi,  wpadnięcia  do
wykopu.
Przy pracach na wysokości  niezbędne jest  ustawienie rusztowań oraz urządzeń
dźwigowych,  które  muszą  być  zabezpieczone  przed  upadkiem  narzędzi  i
ewentualnych  materiałów  budowlanych.  Teren  prac  musi  być  odpowiednio
oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace rozbiórkowe, ziemne, montażowe, dekarskie i inne roboty budowlane
należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
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WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  AWARI  I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie  sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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